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Pedido de precio 06/2020 

 

 

1. Objeto del pedido de precio:  

a. Análisis y evaluación de la patología existente considerando los antecedentes 

aportados en el presente pedido de precio 

b. Solución técnica a ejecutar con nivel de definición de Proyecto Ejecutivo.1, 

tanto gráfica como escrita. 

c. Estimación de costos de las obras a ejecutar. Los ítems que componen la 

ejecución de la solución, deberán formar parte de un rubrado detallado. 

d. Respuestas a consultas que puedan derivar de los oferentes que participen del 

llamado a empresas constructoras. 

 

 

2. Antecedentes 

Obra: Liceo 3 de San José. 
Llamado: 24/2019 Fideicomiso ANEP 
Ubicación: Calle Soriano esq. Ramón Massini, padrón n°10754 
Ciudad: San José 
Departamento: San José 
Documentación vinculada al llamado adjudicado:  
https://www.cnd.org.uy/es/llamado-no-242019fideicomiso-anep 
 
 
Objeto de las obras: El objeto de la licitación 24/2019 consiste en la sustitución del 
revestimiento exterior de ladrillo visto del edificio en los sectores indicados en recaudos.  
Para dichos trabajos, se implementó la solución de demolición y reconstrucción del 
revestimiento de ladrillo exterior. Después de la demolición se realizó un aumento significativo 
en la cantidad de bigotes de agarre para el revestimiento de ladrillo, impermeabilización de las 
superficies y ampliaron las aletas de hormigón dando mejor apoyo a la pared exterior. 
 
Los trabajos adjudicados del llamado 24/2019 se inician el 6/03/2020 
 
Situación detectada durante los trabajos del llamado; fecha mayo 2020: 

- Situación detectada desde el exterior: Una vez realizadas las demoliciones solicitadas 

en contrato referidas al muro exterior de ladrillo visto (dejando a la vista el muro 

interior del cerramiento exterior), se observó que en el muro de fachada de los baños 

de alumnos sector acceso existen fisuras en planta baja en forma diagonal que 

atraviesan el muro. A continuación, se pueden observar fotos ilustrativas.  

Las fisuras se detectaron a fines de abril, debido a que este sector fue el último en demolerse. 

Dado que el liceo se encontraba cerrado, se pudo coordinar con la directora para acceder al 

interior el día martes 12 de mayo.  

                                                             
1 La definición del proyecto deberá permitir realizar un llamado por parte de CND a empresa constructora para 

ejecutar la solución propuesta por el técnico adjudicado en el presente pedido de precio. 

 

https://www.cnd.org.uy/es/llamado-no-242019fideicomiso-anep
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- Situación detectada desde el interior: al realizar la inspección ocular en el interior del 

edificio, dentro de los baños del sector del acceso, se pudo detectar que la fisura 

observada al exterior atraviesa el muro. Dicha fisura es apenas perceptible del lado 

interior, por lo que no fue detectada en recorridas anteriores. Hay indicios de que 

pudo haber sido reparada con anterioridad y vuelto a marcar. También se observaron 

fisuras en otros muros del mismo sector (baños alumnos). Se pudo verificar que 

algunas de ellas fueron reparadas, pero llama la atención que aún existen fisuras sin 

reparar en planta alta.  

 

 

 

 

Fachada acceso frente 
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Fachada acceso frente 
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Interior baños 
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En la Fachada Norte (testero) el Perito detectó algunas fisuras a nivel de viga de fundación bajo 

sector de ventanas circulación; este sector no lleva revestimiento y no afecta las tareas 

contratadas para efectuar el revestimiento de fachada. 
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Recepción Provisoria Parcial del llamado 24/2019 
21/07/2020.- Se reciben las obras contratadas de forma Parcial (24/2019 ANEP), a excepción 
del revestimiento de ladrillo vertical en muros fisurados, correspondientes al sector de batería 
de baños de planta baja y nivel 1, en fachadas este y oeste. Esta tarea queda pendiente de 
ejecución hasta tanto se resuelvan las patologías detectadas.  
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3. Insumos gráficos y escritos 

a. Planos de estructura proyecto original 

b. Estudio geotécnico de etapa de ejecución del edificio (mayo del 1999): Cateos 

de Suelos realizados para la construcción del liceo. 

c. Informe pericial 

d. Fotografías previas al inicio de la ejecución de los trabajos de la obra 

correspondiente al llamado 24/2019 Fideicomiso ANEP 

e. Fotografías tomadas al momento de la recepción provisoria parcial de las 

obras ejecutadas, 21/7/2020 

f. Gráfico con delimitación del área donde fue detectada la patología. 

g. Documentación Llamado 24/2019 Fideicomiso ANEP 

 

 

 

a. Planos de estructura proyecto original 

 

Fwd__FA_LSJ_003_508_LICEO_3_DE_SAN_JOSÉ.-_Estructura proyecto original.zip

 

 

b. Cateos realizados para la construcción del edificio 

Se incorporan antecedentes de estudios geotécnicos de la etapa de proyecto 

del edificio, para poder hacer los cálculos necesarios para la re-cimentación propuesta 

como terapéutica u otra solución a adoptar. 
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c. Informe pericial 

 

 

 

 

d. Fotografías previas al inicio de la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

e. Fotografías tomadas al momento de la recepción provisoria parcial de las 

obras ejecutadas, 21/7/2020 

 

 

 

 

f. Gráfico con delimitación del área donde fue detectada la patología 

 

 

 

 

g. Documentación Llamado 24/2019 Fideicomiso ANEP 

https://www.cnd.org.uy/es/llamado-no-242019fideicomiso-anep 

 

 

 

 

Informe Pericial 

Liceo 3 0707 Final- (1).pdf

FOTOS PREVIAS AL 

INICIO DE LOS TRABAJOS DEL LLAMADO 242019.pdf

FA ESJ 003 508 _ 

ubicación fisuras.pdf
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