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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 

SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO SOBRE 

TOTAL

PRECIO TOTAL RUBRO 

($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 11,0461% 0,00

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 0,00
1,1,1 Limpieza y acondicionamiento del terreno global 1,00 0,00 0,19283% 0,19283%

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,00 0,96414% 0,96414%

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,00 0,89986% 0,89986%

1,1,9 Cartel de obra dimensiones 2,50 X 1.20 M VER MODELO ADJUNTO unidad 1,00 0,00 0,46279% 0,46279%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00
1.2.1 Vallado  ml 25,00 0,00 0,04628% 1,15696%

1.2.2 Andamios global 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%

1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 0,00 0,51421% 0,51421%

1.2.7 Contenedor duchas global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%

1.2.8 Contenedor baños global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00 4,63782%
1,3,1 Servicio de provisorio de UTE global 1,00 0,00 1,48831% 1,48831%

1,3,2 Servicio de provisorio de OSE global 1,00 0,00 1,04127% 1,04127%

1,3,4 Consumo UTE global 1,00 0,00 1,79972% 1,79972%

1,3,5 Consumo OSE global 1,00 0,00 0,30852% 0,30852%

1.4 REPLANTEO DE OBRA 0,00
1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1,00 0,00 0,35352% 0,35352%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,2828% 0,00

2,1,4 Excavación vigas y riostras de fundación m3 2,00 0,00 0,07713% 0,15426%

2,1,5 Desclace de vigas de fundación  global 1,00 0,00 0,12855% 0,12855%

4.00 DEMOLICIONES 6,2415% 0,00

4,1 Demolición de muros de ladrillos m3 25,00 0,00 0,02571% 0,64276%

4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 240,00 0,00 0,01286% 3,08524%

4,13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 16,00 0,00 0,02282% 0,36509%

4,21 Retiro de aberturas unidad 2,00 0,00 0,01928% 0,03857%

4,22 Retiro de artefactos sanitarios unidad 2,00 0,00 0,01607% 0,03214%

4,23 Retiro de cielorrasos livianos m2 245,00 0,00 0,00546% 1,33854%

4,24 Retiro de mobiliario global 1,00 0,00 0,22497% 0,22497%

4,26 Retiro de escombros m3 5,00 0,00 0,10284% 0,51421%

5.00 ESTRUCTURAS 2,2143% 0,00

5.2 FUNDACIONES 0,00
Vigas de fundación 0,00

5,2,9 Vigas de hormigon armado. Indice 000 m3 0,10 0,00 1,41407% 0,14141%

5,4 VIGAS  ESTRUCTURALES 0,00
5,4,1 VIGAS de hormigón armado  Indice 100 (soporte de ISOPANELES de la cubierta) m3 1,50 0,00 1,38193% 2,07290%

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 0,9641% 0,00

Obra húmeda 0,00
6,8 Ticholo cerámico 12x25x25 cm m2 6,00 0,00 0,08999% 0,53992%

Carreras, dinteles y antepechos 0,00

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

TIPO DE INTERVENCION:  REFACCION 

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES (BAÑOS EXTERIORES A DEMOLER) % incidencia s/precio total

%  incidencia s/ precio totalArea de intervención 

Area construida 
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6,23 Dinteles y antepechos m3 0,40 0,00 1,06055% 0,42422%

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,1350% 0,00

7,1,1 Revoque hidrófugo en vigas de fundacion m2 3,00 0,00 0,04499% 0,13498%

9.00 REVESTIMIENTOS 4,3264% 0,00

9.1 PARAMENTOS VERTICALES 0,00
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas m2 8,00 0,00 0,04628% 0,37023%

9,1,1,3 Revestimiento ceramicos (20 x 35 cm) m2 32,00 0,00 0,09320% 2,98240%

9.1.3 VARIOS 0,00
9,1,3,1 Cantoneras de  aluminio ml 10,00 0,00 0,01061% 0,10606%

9.3 PAVIMENTOS 0,00

9.3.1 Pavimentos Interiores 0,00
9,3,1,4 Baldosa porcelanato antideslizante (no pulido) 60 x 60 cm m2 10,00 0,00 0,08677% 0,86772%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 35,1524% 0,00

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 0,00

10,2,2 Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 20 cm m2 279,00 0,00 0,12212% 34,07261%

10,2,8 Piezas y accesorios gl 1,00 0,00 1,07983% 1,07983%

12.00 ALUMINIO 4,7628% 0,00

12,1 Tipo A-1 - PUERTA BAÑOS ALUMNOS  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,00 0,41779% 0,83559%

12,2 Tipo A-2- VENTANA BAÑOS ALUMNOS  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 0,00 0,26996% 0,53992%

12,3 Tipo A-3 - PUERTAS BOXES BAÑOS (incluye suministro y colocación) unidad 4,00 0,00 0,34066% 1,36265%

12,4 Tipo A-4 - CERRAMIENTO DIRECCION- COMEDOR (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,00 1,25338% 1,25338%

12,5 Tipo A-5 - CERRAMIENTO DIRECCION - CASA HAB (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%

17.00 PINTURA 11,7673% 0,00

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 0,00
Mampostería interior 0,00

17,1,5 Pintura al agua m2 125,00 0,00 0,02667% 3,33431%

Mampostería exterior 0,00
17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores m2 160,00 0,00 0,01864% 2,98240%

17,1,16 Pintura acrilica al agua m2 160,00 0,00 0,03407% 5,45059%

18.00 INSTALACION SANITARIA 11,9778% 0,00

18.1 RED DE DESAGÜES 0,00
18,1,2 CI 60x60 unidad 1,00 0,00 0,48207% 0,48207%

18,1,6 Caja sifoide 15 x 15 cm unidad 1,00 0,00 0,04371% 0,04371%

18,1,10 Cañeria de desague primario PVC 40 m 4,00 0,00 0,06749% 0,26996%

18,1,11 Cañeria de desague primario PVC 110 m 13,00 0,00 0,07713% 1,00270%

18,1,16 Tuberías subterráneas global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%

18,1,19 Tuberías de ventilación global 1,00 0,00 0,35994% 0,35994%

18,1,21 Fosa Septica capacidad global 1,00 0,00 2,05683% 2,05683%

18,1,22 Pozo Impermeable global 1,00 0,00 1,70331% 1,70331%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 0,00
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 0,00 1,22124% 1,22124%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 0,00
18,3,1 Inodoro nordico unidad 3,00 0,00 0,41779% 1,25338%

18,3,3 Inodoro infatil unidad 2,00 0,00 0,35352% 0,70703%

18,3,4 Cisterna exterior unidad 5,00 0,00 0,19154% 0,95771%

18,3,6 Lavatorio pedestal unidad 2,00 0,00 0,19926% 0,39851%

18,3,9 Grifería  unidad 3,00 0,00 0,10606% 0,31817%

18,3,13 Portarrollo unidad 5,00 0,00 0,04821% 0,24103%

18,3,14 Percha unidad 4,00 0,00 0,02442% 0,09770%

18,3,15 Toallero unidad 3,00 0,00 0,05142% 0,15426%

18,3,16 Jabonera unidad 3,00 0,00 0,05463% 0,16390%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 7,7806% 0,00

21,1 Tablero general y derivados unidad 1,00 0,00 0,28924% 0,28924%

21,4 Enhebrado general global 1,00 0,00 0,50135% 0,50135%

21,5, Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,00 0,35352% 0,35352%

21,11 Canalizaciones embutidas global 1,00 0,00 0,41779% 0,41779%

21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%

21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 0,00 0,16069% 0,16069%

21,17 Fotocélulas en luminarias exteriores unidad 3,00 0,00 0,11891% 0,35673%

21,19,1 Luminaria tipo LI-1 LED 60 X 60 de adosar unidad 25,00 0,00 0,13498% 3,37448%
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21,19,2 Luminaria tipo LE-1 LUMINARIA DE ADOSAR EN PARED unidad 4,00 0,00 0,18319% 0,73274%

21,19,3 Luminaria tipo LE-2 LUMINARIA DE ADOSAR EN PARED CON FOTOCELULA unidad 4,00 0,00 0,20568% 0,82273%

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 0,3599% 0,00

22,4 Termotanque electrico de 20 lts (baño de casa habitacion) unidad 1,00 0,00 0,35994% 0,35994%

25.00 AYUDAS 0,7392% 0,00

25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 0,00 0,19283% 0,19283%

25,2 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 0,00 0,28924% 0,28924%

25,4 Ayuda a Aluminio global 1,00 0,00 0,25710% 0,25710%

26.00 VARIOS 2,2497% 0,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 0,00 0,51421% 0,51421%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%

25,16 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,00 0,41779% 0,41779%

TOTAL 100,00% 0,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00

B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00

C SUBTOTAL (A+B) 0,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00

E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00

F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00

I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00

J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 0,00

K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00

L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00
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