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‘ ADMINISTRACION NACIONAL direceion sectorial de
DE EDUCACION PUBLICA B infraestructura

RUBRADO OBRA ESCUELA 47 COLONIA GREISSING DEPTO. DE ROCHA

Area Gestion y Contralor de Obras- Version

TIPO DE INTERVENCION: REFACCION Area construida 248,60 m2 |% incidencia s/precio total 96,98%

AREAS CUBIERTAS EXTERIORES (BANOS EXTERIORES A DEMOLER) Area construida 20,3 m2 % incidencia s/precio total 1,59%

ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion % incidencia s/ precio total 0%

RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total 1,43%

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO SOBRE PRECIO TOTAL RUBRO

DESCRIPCION BAIDRD CANTIDAD ©) SUBRUBRO($)  SOBRETOTAL  SOBRETOTAL ToTAL )

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 11,0461% 0,00
1.1 [PREPARACION DEL TERRENO 0,00
1,11 |[Limpiezay acondicionamiento del terreno global 1,00 0,00 0,19283% 0,19283%
116 Plan de sequridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0.00 0,96414% 0.96414%
1.1,8 [Fletes de implantacién alobal 1,00 0,00 0,89986% 0,89986%
119 Cartel de obra dimensiones 2,50 X 1.20 M VER MODELO ADJUNTO unidad 1,00 0,00 0,46279% 0,46279%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00
1.2.1 Vallado ml 25,00 0,00 0,04628% 1,15696%
1.2.2 Andamios global 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%
1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 0,00 0,51421% 0,51421%
1.2.7 Contenedor duchas global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%
1.2.8 Contenedor bafios global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%
13 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00 4,63782%
1,3,1 Servicio de provisorio de UTE global 1,00 0,00 1,48831% 1,48831%
1,3,2 Servicio de provisorio de OSE global 1,00 0,00 1,04127% 1,04127%
1,34 Consumo UTE global 1,00 0,00 1,79972% 1,79972%
1,35 Consumo OSE global 1,00 0,00 0,30852% 0,30852%
14 REPLANTEO DE OBRA 0,00
1,4,1 |Replanteo planialimétrico global [ 100 | | 0,00 0,35352% |  0,35352%
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,2828% 0,00
2,1,4 |Excavacién vigas y riostras de fundacion | m3 [ 200 | | 0,00 | 007713% | 0,115426% | |
2,15 |Desclace de vigas de fundacion | global | 100 | | 0,00 | 012855% | 0,12855% | |
4.00 DEMOLICIONES 6,2415% 0,00
4,1 Demolicion de muros de ladrillos m3 25,00 0,00 0,02571% 0,64276%
4,7 Demolicién de cubiertas livianas m2 240,00 0,00 0,01286% 3,08524%
4,13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 16,00 0,00 0,02282% 0,36509%
4,21 Retiro de aberturas unidad 2,00 0,00 0,01928% 0,03857%
4,22 Retiro de artefactos sanitarios unidad 2,00 0,00 0,01607% 0,03214%
4,23 Retiro de cielorrasos livianos m2 245,00 0,00 0,00546% 1,33854%
4,24 Retiro de mobiliario global 1,00 0,00 0,22497% 0,22497%
4,26 Retiro de escombros m3 5,00 0,00 0,10284% 0,51421%
5.00 ESTRUCTURAS 2,2143% 0,00
5.2 FUNDACIONES 0,00
Vigas de fundacion 0,00
5,2,9 Vigas de hormigon armado. Indice 000 m3 0,10 0,00 1,41407% 0,14141% | |
5,4 VIGAS ESTRUCTURALES 0,00
54,1 VIGAS de hormigén armado Indice 100 (soporte de ISOPANELES de la cubierta) m3 1,50 0,00 1,38193% 2,07290%
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 0,9641% 0,00
Obra humeda 0,00
6,8 Ticholo ceramico 12x25x25 cm m2 6,00 0,00 0,08999% 0,53992% | |
Carreras, dinteles y antepechos 0,00
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6,23 | Dinteles y antepechos m3 0,40 0,00 1,06055% 0,42422%
7,00 AISLACIONES HUMIDICAS 0,1350% 0,00
7,11 |Revoque hidréfugo en vigas de fundacion m2 3,00 0,00 0,04499% 0,13498% |
9.00 REVESTIMIENTOS 4,3264% 0,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 0,00
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00
9,1,1,2 |Revoque interior comln 2 capas m2 8,00 0,00 0,04628% 0,37023% |
9,1,1,3 |Revestimiento ceramicos (20 x 35 cm) m2 32,00 0,00 0,09320% 2,98240% |
9.1.3 VARIOS 0,00
9,1,3,1 |Cantoneras de aluminio ml 10,00 0,00 0,01061% 0,10606% |
9.3 PAVIMENTOS 0,00
9.3.1 Pavimentos Interiores 0,00
9,3,1,4 |Baldosa porcelanato antideslizante (no pulido) 60 x 60 cm m2 10,00 0,00 0,08677% 0,86772% |
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 35,1524% 0,00
10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 0,00
10,2,2 |Panel multicapa con ntcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 20 cm m2 279,00 0,00 0,12212% 34,07261%
10,2,8 Piezas y accesorios gl 1,00 0,00 1,07983% 1,07983%
12.00 ALUMINIO 4,7628% 0,00
12,1 Tipo A-1 - PUERTA BANOS ALUMNOS (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 0,00 0,41779% 0,83559%
12,2 Tipo A-2- VENTANA BANOS ALUMNOS (incluye suministro e instalacién) unidad 2,00 0,00 0,26996% 0,53992%
12,3 Tipo A-3 - PUERTAS BOXES BANOS (incluye suministro y colocacién) unidad 4,00 0,00 0,34066% 1,36265%
12,4 Tipo A-4 - CERRAMIENTO DIRECCION- COMEDOR (incluye suministro y colocacién) unidad 1,00 0,00 1,25338% 1,25338%
12,5 Tipo A-5 - CERRAMIENTO DIRECCION - CASA HAB (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%
17.00 PINTURA 11,7673% 0,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO 0,00
Mamposteria interior 0,00
17,1,5 |Pintura al agua m2 125,00 0,00 0,02667% 3,33431% |
Mam posteria exterior 0,00
17,1,12 |Imprimacion sobre revoques exteriores m2 160,00 0,00 0,01864% 2,98240% |
17,1,16 |Pintura acrilica al agua m2 160,00 0,00 0,03407% 5,45059% |
18.00 INSTALACION SANITARIA 11,9778% 0,00
18.1 RED DE DESAGUES 0,00
18,1,2 |Cl 60x60 unidad 1,00 0,00 0,48207% 0,48207%
18,1,6 |Caja sifoide 15 x 15 cm unidad 1,00 0,00 0,04371% 0,04371%
18,1,10 |Cafieria de desague primario PVC 40 m 4,00 0,00 0,06749% 0,26996%
18,1,11 |Cairieria de desague primario PVC 110 m 13,00 0,00 0,07713% 1,00270%
18,1,16 |Tuberias subterraneas global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%
18,1,19 |[Tuberias de ventilacion global 1,00 0,00 0,35994% 0,35994%
18,1,21 |Fosa Septica capacidad global 1,00 0,00 2,05683% 2,05683%
18,1,22 |Pozo Impermeable global 1,00 0,00 1,70331% 1,70331%
18.2 |RED DE ABASTECIMIENTO 0,00
18,2,2 |Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 0,00 1,22124% 1,22124%
18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 0,00
18,3,1 |Inodoro nordico unidad 3,00 0,00 0,41779% 1,25338%
18,3,3 _|Inodoro infatil unidad 2,00 0,00 0,35352% 0,70703%
18,3,4 |Cisterna exterior unidad 5,00 0,00 0,19154% 0,95771%
18,3,6 |[Lavatorio pedestal unidad 2,00 0,00 0,19926% 0,39851%
18,3,9 |Griferia unidad 3,00 0,00 0,10606% 0,31817%
18,3,13 |[Portarrollo unidad 5,00 0,00 0,04821% 0,24103%
18,3,14 |[Percha unidad 4,00 0,00 0,02442% 0,09770%
18,3,15 |[Toallero unidad 3,00 0,00 0,05142% 0,15426%
18,3,16 |Jabonera unidad 3,00 0,00 0,05463% 0,16390%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 7,7806% 0,00
21,1 Tablero general y derivados unidad 1,00 0,00 0,28924% 0,28924%
21,4 Enhebrado general global 1,00 0,00 0,50135% 0,50135%
21,5, Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,00 0,35352% 0,35352%
21,11 Canalizaciones embutidas global 1,00 0,00 0,41779% 0,41779%
21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%
21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 0,00 0,16069% 0,16069%
21,17 Fotocélulas en luminarias exteriores unidad 3,00 0,00 0,11891% 0,35673%
21,19,1 |Luminaria tipo LI-1 LED 60 X 60 de adosar unidad 25,00 0,00 0,13498% 3,37448%
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21,19,2 |Luminaria tipo LE-1 LUMINARIA DE ADOSAR EN PARED | unidad | 400 | | 0,00 | o0ass1iow | 073274% |
21,19,3 | Luminaria tipo LE-2 LUMINARIA DE ADOSAR EN PARED CON FOTOCELULA | unidad [ 400 | | 0,00 | o20568% | 082273% |
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalacion) 0,3599%
22,4 Termotanque electrico de 20 Its (bafio de casa habitacion) unidad 1,00 0,00 0,35994% 0,35994%
25.00 AYUDAS 0,7392%
25,1 Ayuda a Instalacion eléctrica global 1,00 0,00 0,19283% 0,19283%
25,2 Ayuda a instalacion sanitaria global 1,00 0,00 0,28924% 0,28924%
25,4 Ayuda a Aluminio global 1,00 0,00 0,25710% 0,25710%
26.00 VARIOS 2,2497%
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,00 0,77131% 0,77131%
26,2 Fletes durante ejecucién de obra global 1,00 0,00 0,51421% 0,51421%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,00 0,54634% 0,54634%
25,16 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,00 0,41779% 0,41779%
TOTAL 100,00%

MATRIZ DE OFERTA

A OBRA PREVISTA 0.00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0.00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
| MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00
J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (1+J) 0,00
M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00
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