
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE ROCHA 

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 12/18)

Fecha:   31/05/2019

TIPO Y NUMERO ESCUELA N° 47  COLONIA GREISSING

DIRECCION RUTA N° 15

LOCALIDAD PARAJE MALAN

DEPARTAMENTO ROCHA

OBJETO DE LAS OBRAS

ARQUITECTO: ARQ. JUAN J. RIGAMONTI

METRAJISTA:

ING. AGRIMENSOR:

ING. CALCULISTA:

ING. O TECNICO SANITARIO:

ING. O TECNICO ELECTRICISTA:

NOMINA DE RECAUDOS  DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº RUBRO PIEZAS DE LOS RECAUDOS Escala Cantidad de hojas Formato de impr.

DOCUMENTACION ESCRITA

1 CARATULA DE PRESENTACION X 1 A4

2 CARTEL DE OBRA X 1 A4

3 RUBRADO X 4 A4

MEMORIAS

4 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR X 21 A4

5 MEMORIA CONSTR. GENERAL DEL MTOP X 397 A4

DOCUMENTACION GRAFICA

UBICACIÓN

8 L1 - U1 - PLANTA DE UBICACIÓN 1/750-1/50000 1 A1

DEMOLICIONES

11 L2 - D1 - PLANTA DE DEMOLICIONES 1:50 1 A1

ALBAÑILERIA

12 L3 - A1 - PLANTA GENERAL DE PROPUESTA 1:50 1 A1

13 L4 - A2 - CORTES DE ALBAÑILERIA 1:50 1 A1

ESTRUCTURA

14 L5 - E1 - PLANTA ESTRUCTURA CIMENTACION 1:50 1 A1

INSTALACION SANITARIA

TECNICOS QUE INTERVIENEN

ANEXO C     -      CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

SUSTITUCION DE TECHOS, REP. DE BAÑOS Y PINTURAS



15 L6- S1 - PLANTA RELEVAMIENTO GENERAL 1:50 1 A1

INSTALACION ELECTRICA

16 L7- EL1 - PLANTA F. MOTRIZ 1:50 1 A1

PLANILLAS

ALUMINIO

17 L8- A1 - PLANILLA ALUMINIO A1 X 1 A4

18 L9- A2 -PLANILLA ALULMINIO A2 X 1 A4

19 L10- A3 - PLANILLA ALUMINIO A3 X 1 A4

20 L11- A4 - PLANILLA ALUMINIO A4 X 1 A4

21 L12- A5 - PLANILLA ALUMINIO A5 X 1 A4

PLANILLA LUMINARIAS

22 L13- LE-1 PLANILLA LUMINARIA EXT LE-1 X 1 A4

23 L14- LE-2 PLANILLA LUMINARIA EXT LE-2 X 1 A4

24 L15- LI-1 PLANILLA LUMINARIA INT LI-1 X 1 A4

Total de hojas 439

PLAZO DE OBRAS 120  días calendario laborales para la construcción

Arquitecto Residente


