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Ubicacién:
Departamento:
Localidad:
Padron:
Destinos:

Memoria Constructiva Particular
CEIP — Escuela N° 47 COLONIA GREISSING
Sustitucion de techos

Reparacion de bafios

Inst. Eléctrica (iluminacion bajo techo y otros)
Pinturas

Ruta N° 15 Km

Rocha

Paraje Malan

19.669

Escuela primaria y de Educacidn inicial
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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la sustitucion de techos, reparacién a nuevo de bafios, instalacion eléctrica bajo techo
(nueva), y pinturas del edificio escolar.

El programa edilicio coordinado con las autoridades de la Administracion:

Reparacion y refaccion del edificio escolar:

a. Sustitucién del actual techo de fibrocemento muy deteriorado por uno nuevo de Isopaneles,

b. Reparacion a nuevo de todos los bafios, incluyendo a los bafos de nifios exteriores que se
demuelen y se construyen nuevos en el interior del edificio.

c. Realizaciéon de la red eléctrica de iluminacién en el interior (instalacién aparente bajo
isopaneles).

d. Colocacién y reparacion de aberturas en bafios y direccion.
Pinturas

Construcciones Existentes:

Salvo las obras y tareas ya indicadas no se incluyen otras intervenciones en las construcciones
existentes,

El area cubierta total (existentes) es de  248.60 m2

El area existente a demoler es de 20.30 m2
El area cubierta a refaccionar 248.60 m2
El area de techo a sustituir: 279.00 m2
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GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccién a realizarse
para ampliar el Local Educativo de la Escuela N° 47 Colonia Greissing, sita en el Padron N° 19.669, Rural,
Paraje Malan, en el Departamento de Rocha sobre Ruta 15 Km.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los
detalles y trabajos que aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor
para una construccién esmerada y una correcta terminacién, en un todo de acuerdo a las normas del arte
del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacidn expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccion Sectorial de Infraestructura del
Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el presente Proyecto de
Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se indica en el Articulo 5 de la Ley 9739, por lo que
todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se
propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por
cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccion del proyecto, requeriran de su
conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberan
ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningin concepto optar libremente por
ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcidn Provisoria de la
misma, la ANEP ejercerd el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de
los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacién de
los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO,
dichos cambios solo se daran por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados
formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras
y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucién y/o suministro de materiales y
componentes. Asi mismo serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicidon de las instalaciones exteriores al predio de los
Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.
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La confeccién de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe
ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gréaficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse formulado en
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitird bajo ningln concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

El ASOpodra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente
aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no relinan las condiciones de ejecucién y/o
terminacion especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacidn de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendrd especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se deberd avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se
avisard en tiempo y forma la duracidn de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes. Se
retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de evitar la produccién de polvo y ruidos
molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros
del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por
la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero
gue eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de
construccion, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.Se deberan cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes
de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien
elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catdlogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante,
los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se
establece que serdn también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que
a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales
alternativos, podran en casos particulares de especial consideracidon designar técnicos que emitiran los
informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisidn o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.
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6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama
de Gantt de las tareas a realizar, el cual debera ser aprobado por el ASO.

El contratista deberd ademads presentar un Plan de Obrasal ASO, sera responsable de la organizacion
general de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacion de los mismos cumpliendo los
plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y
depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el APy el
ASO, se deberd presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera
presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitanteque
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo
de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con elASO y eventualmente con el AP de forma de
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicidn y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. El
ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacidn de todos
los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los suministradores.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias
adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones
necesarios que den como resultado una edificacion terminada, limpia y preparada para su puesta en uso
inmediato.

1-Visita al lugar.

Serd obligatoria la realizacion de una visita al sitio segin se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberdan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucion en tiempo y
forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberd ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucién de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b):Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura, Instalaciones,
etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el
AP, a los efectos de definir la solucidn definitiva, la cual se formalizard por escrito con acuerdo de todos los
actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacion plan-altimétrica de todas las puestas
de la Instalacion Eléctrica y de todas la puestas de la Instalacidn Sanitaria segun lo especificado en planos y
memorias correspondientes.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de
las especificadas en planos y memorias, esto deberd hacerse con la antelacién suficiente, a fin de que se
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contard con materiales de calidad y performance
similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberd solicitar reuniones de coordinacién con al ASO y el AP en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ninglin caso ejecutar una solucidn sin la aprobacién formal de los
mismos.

4-Tramitracion y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales
a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para
esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a
la normativa vigente; todas las copias necesarias serdn a cargo del Contratista.
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De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizard a su cargo los ajustes en la
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregara a la Administracion
un juego de copias fisicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos
debidamente actualizados, asi como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su
respectiva final de obra.

El Contratista debera solicitar y obtener la habilitacién de las construcciones ante la Direccion Nacional
de Bomberos.

A- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 Implantacion en obra.

1.0 Medianeras
No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1 Preparacion del Terreno

1.1.0 Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se realiza a través de la Ruta Nacional N° 15 existente, la misma debera ser
examinada por el Contratista quien evaluard la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe quedar
en perfecto estado una vez finalizada la obra.

El Contratista con el Subcontratista encargado de colocar las losas de hormigdn prefabricado deberdn
estudiar la viabilidad de colocacidn de las mismas en el volumen de las aulas.

1.1.1 Limpieza

La limpieza del terreno se realizard de acuerdo a la MCGMTOP y en los plazos establecidos en el
Cronograma.

El contratista realizara la limpieza de las especias vegetales localizadas en el area donde se realizaran las
construcciones. Este trabajo debera incluir tanto el manto vegetal superficial asi como las raices que se
encuentren en el drea de las obras.

Deben retirarse las especies vegetales que se indican en los recaudos graficos incluyendo la totalidad de las
raices hasta una distancia tal que no afecten a los componentes (fundaciones, rellenos, pisos y contrapisos)
de las nuevas construcciones.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.0 Advertencia

La presente obra de construccion se desarrollard en una Escuela Publica en funcionamiento, por lo que se
deberan extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios
utilizados por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Deberan coordinarse especialmente con las autoridades de la institucidon la realizacién de las tareas
potencialmente mas peligrosas cono el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberdn realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberd delimitar claramente el drea de la obra y las areas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demdas componentes del obrador.
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El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacion en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el
vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los nifios.

1.2.2 Cartel de Obra

El mismo sera proporcionado por el Contratista segun se detalla en los recaudos correspondientes o lo
gue establezca la Corporacion Nacional para el Desarrollo en el caso de que sea ésta quién supervise las
obras.

1.2.3 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el
MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto
constructivas como de areas.

13 Instalaciones Provisorias
1.3.1 No se solicitan instalaciones provisorias de energia ni de agua potable.

2 Inicio de obra.

2.0 Replanteo

2.0.1 Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

El Contratista realizara el marco de replanteo.

Se debera contar con un Ingeniero Agrimensor para las instancias de definicién de puntos notables y niveles
altimétricos.

Se tomod la decisidn en el proyecto de alinear las nuevas construcciones de acuerdo a las cotas y niveles
indicados en los planos correspondientes.

Las nuevas construcciones deben estar perfectamente escuadradas.

2.1 Movimientos de tierra

2.1.0 Cotasy niveles

Se respetaran los niveles de terminacidn indicados en los recaudos graficos.

El nivel 0.00 de piso terminado corresponde al nivel de piso terminado de la construccion existente entre las
nuevas de manera de no generar diferencias de nivel en la circulacion y accesos a los locales.

Todas las dimensiones planialtimétricas deben tomarse de los recaudos de albafiileria y de las mediciones
referidas a las construcciones existentes, los cuales tienen prioridad en este apartado sobre el resto.

2.1.1 Desmontes, Terraplenes y Rellenos

Se procederad a realizar los movimientos de tierra y los rellenos indicados para alcanzar los niveles indicados
en el Proyecto.

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

El material extraido podra utilizarse como relleno exclusivamente en areas que no tengan especificado un
pavimento rigido.

El retiro de la capa orgdnica asi como la excavacidn para las fundaciones debera realizarse con especial
cuidado en los linderos de la construccidn existente, tomando todas las precauciones necesarias para no
afectar las condiciones de apoyo de las mismas. El Contratista serd plenamente responsable de cualquier
dafio que se produzca en las construcciones existentes como producto de las obras y debera realizar a su
costo la totalidad de las reparaciones pertinentes.
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El material de relleno en las zonas con pavimento de hormigdn deberd ser especificamente el que se indica
en el Proyecto de Estructura y los detalles constructivos y debera cumplir exhaustivamente con las
condiciones de compactacién indicadas en el mismo dado que el pavimento de hormigdn fue calculado
directamente relacionado con la capacidad portante del relleno compactado. El Contratista debera
presentar al ASO los ensayos correspondientes que aseguren la resistencia del terreno indicada previo al
llenado del pavimento de hormigén.

El nivel de los rellenos en general serd de +0.50 con respecto de NPT, sobre el que se colocara la capa sub
base de 15cm de balasto compactado acorde a todo lo especificado en el Proyecto de Estructura. El nivel
final sera de -0.10 de NPT preparado para recibir el pavimento de hormigoén.

Sobre la fachada Sur Oeste, una vez realizados los muros de contencidn se realizara un terraplén de relleno
hasta 2 hiladas por sobre el revestimiento de ladrillo de la fachada.

3 Seguridad en Obra.
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

B- FUNDACIONES

4 Generalidades

4.0 Cimentaciones, generalidades
4.0.1 Introduccion
No hay cimentacién directa en esta obra.

4.0.2 Canalizaciones y pases

El Contratista con la asistencia del ASO, preveran todos los tendidos y pases que sean necesarios realizar
previo al llenado para evitar romper piezas de hormigén endurecido.

En los casos en que los mismos aparenten debilitar las secciones de las piezas de hormigén se comunicara al
AP quien realizara las consultas pertinentes al Ingeniero Civil responsable del cdlculo del proyecto.

5 Cimentaciones

5.0 Cimentaciones superficiales y medias

5.0.1 Patines

No se realizan patines

Aplica todo lo indicado en la MCGMTOP.

Se realizardn en un todo de acuerdo con lo indicado en el proyecto de estructura.
5.0.2 Vigas de fundacion

Aplica todo lo indicado en la MCGMTOP.

Se realizardn en un todo de acuerdo con lo indicado en el proyecto de estructura.
La viga en muro de bafios a construirse (ver planos de estructura)

5.03 Interferencia con las cimentaciones existentes

No fue posible realizar cateos para verificar las fundaciones existentes ni se localizaron datos del proyecto
original de la construccidn que quedara lindera a las nuevas edificaciones.
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C- ESTRUCTURAS

6 Hormigones
6.0 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.1 Preparacion del Hormigon
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.2 Clases de Hormigones
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.3 Hormigones Estructurales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.3.0 Generalidades

Se realizardn en un todo de acuerdo con lo indicado en los Recaudos Graficos que componen el Proyecto de
estructura.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en aMCGMTOP.

No se admitirdn tareas de reparacidén en piezas de hormigon visto pudiendo el ASO o el AP ordenar la
destruccion y re ejecucion de piezas que no cumplan con un grado de terminacion aceptable.

6.3.1 Ensayos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP siempre y cuando no
contradigan especificamente lo indicado en los Recaudos del Proyecto de Estructura.

La resistencia caracteristica y el tipo y cantidad de ensayos estan indicados en dichos recaudos.

Sin perjuicio de la cantidad de ensayos indicados en el Proyecto de estructura se podran solicitar probetas
complementarias si el ASO lo considera necesario, asi como los ensayos realizados por el Subcontratista
proveedor del hormigdn.

6.3.2 Elaboracion

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.3.3 Colocacion del Hormigén

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

No podra efectuarse el llenado de ninguna pieza de hormigdn sin la aprobacién del ASO quien revisard la
correcta posicion y fijacidn de las armaduras.

Deben respetarse estrictamente los recubrimientos indicados.

Los moldes deben estar perfectamente limpios y libres de residuos de la obra.

En el caso de ser necesario disponer de juntas en el hormigonado no previstas en el proyecto, el ASO
debera aprobar el lugar determinado.

6.3.4 Compactacion del Hormigén

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El compactado deberd serrealizado en lo posible por medios mecanicos por personal espacialmente
calificado para la tarea, prohibiéndose especialmente la compactacién por medio de golpeo de moldes.

En el caso de compactacién por apisonado manual con barras de hierro el mismo no debe realizarse en
capas mayores a 20cm.

6.3.5 Juntas de Construccion

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Previo a reanudar el hormigonado de se limpiard perfectamente la misma y se humedecera para que no
absorba agua del hormigén nuevo.

No podra reanudarse el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién del ASO.
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6.3.6 Adherencia entre armaduras y hormigon

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.3.7 Proteccién del Hormigén

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

En la medida de lo posible, se indiqgue o no en los recaudos graficos se impermeabilizaran todos los
hormigones en contacto con rellenos o el terreno por medio de 2 manos de emulsién asfaltica.

6.3.8 Curado del Hormigon

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.3.9 Encofrados y Apuntalamientos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El Contratista se asegurard de la indeformabilidad de los moldes para obtener piezas acabadas
perfectamente alineadas y niveladas. El ASO o el AP podran ordenar la destrucciéon de piezas que no
mantengan la geometria establecida en el Proyecto a causa de deformaciones producidas en los moldes por
el llenado.

Para los hormigones vistos se usaran en la medida de lo posible moldes de placas fendlicas nuevas,
cuidando que las uniones entre las mismas conformen lineas que respeten la modulacidon general del
edificio.

Todos los tensores, tubos, ataduras, etc. que se utilicen para rigidizar las caras de los moldes atravesando la
masa de hormigdn deben ubicarse equidistantes entre si y en relacion con la pieza que quedara a la vista
teniendo en cuenta que los mismos dejaran marcas visibles.

Los mismos seran rellenados con mortero expansivo tipo SIKAGROUT y prolijamente terminados.

6.3.10 Armaduras

Se realizaran en un todo de acuerdo con las planillas y detalles que se especifican en el Proyecto de
Estructura.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.3.11 Desencofrado, Descimbrado y Desapuntalamientos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se deberdn seguir las indicaciones de los recaudos del Proyecto de Estructura.

El Contratista debera comunicar al ASO el plan de desencofrado, en los casos en que lo estime necesario el
ASO podra solicitar los resultados de ensayos que demuestren la resistencia alcanzada por el hormigdén
previo a proceder al desencofrado del mismo.

Se sugiere conservar las probetas obtenidas en el momento del llenado en idénticas condiciones que la
estructura.

D- CERRAMIENTOS VERTICALES

7 Morteros

7.0 Definicién

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.1 Materiales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.2 Clasificacion de Morteros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.3 Preparacion de los morteros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.4 Clasificacion de acuerdo a la dosificacidon y tipo de aglutinante
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
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8 Cerramientos verticales A: Interiores

8.0A Generalidades

8.0.1A Definicién

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
8.0.2A Elementos Basicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.1 A Procedimiento constructivo en los C.V. de mamposteria

8.1.1A Replanteo

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Una vez finalizadas las fundaciones y los pisos de hormigdn (previo al pulido en el caso del local 01) se
replantearan los muros.

Los cerramientos interiores verticales se realizardn en ticholos ceramicos de 12x25x25 cm de primera
calidad

8.1.2A Elevacion del cerramiento

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Los muros de ticholos cerdmicos deberdn levantarse exclusivamente con arenay pértland.

8.1.3A Calidad de terminacién

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Los muros deben quedar alineados y perfectamente con las piezas estructurales de hormigdn visto.

8.1.4A Trabas, mochetas, acufiado

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Deberan dejarse bigotes en los elementos estructurales para anclar los tabiques a los mismos y llevaran 2
varillas de hierro comun de 6mm de diametro cada 3 hiladas.

8.1.5A Cortes y canaletas

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.2A Procedimiento constructivo en los C.V. de hormigén visto
No hay cerramientos interiores de hormigon visto.

8.3A Tipos de Cerramientos
Los mismos serdn los que se indican en los recaudos graficos. Rigen ademas todas las especificaciones y
procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.4A Componentes constructivos

8.4.1.A. Aislaciones humidicas

En general todos los muros interiores y se construyen sobre el piso de hormigdn, por lo que no tendran
aislacién humidica.

8.4.2. A Dinteles, carreras antepechos

En general los dinteles se conforman con la estructura portante de hormigén armado. Todos los antepechos
se realizardn con bloques U rellenos y armados como se indica en los detalles constructivos
correspondientes. En el local 01 Comedor algunos dinteles estaran colgados de las vigas segun se indica en
detalles de estructura.
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8 Cerramientos verticales B: Exteriores

8.0B Generalidades

8.0.1B Definicién

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
8.0.2B Elementos Basicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.1B Procedimiento constructivo en los C.V. de mamposteria

8.1.1B Replanteo

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Una vez finalizadas las fundaciones y el piso de hormigén (previo al pulido en el caso del local 01) se
replantearan los muros.

Los cerramientos exteriores verticales de mamposteria se compondran de un solo muro de 17x25x25 cm de
ticholos ceramicos.

8.1.2B Elevacion del cerramiento

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Los muros de ticholos cerdmicos deberdn levantarse exclusivamente con arena y pértland.

8.1.3B Calidad de terminacion

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.1.4B Trabas, mochetas, acufiado

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Deberan dejarse bigotes en los elementos estructurales para anclar los tabiques a los mismos y llevaran 2
varillas de hierro comun de 6mm de diametro cada 3 hiladas.

Las mochetas se realizaran en un todo como se indica en los recaudos graficos. En general no hay mochetas
alavista, en el caso de que las hubiera debe colocarse un bloque de borde o cara lisa.

8.1.5B Cortes y canaletas

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.2B Procedimiento constructivo en los C.V. de hormigén visto
No hay cerramientos interiores de hormigdn visto.

8.3B Tipos de Cerramientos
Los mismos serdn los que se indican en los recaudos graficos. Rigen ademas todas las especificaciones y
procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.4B Componentes constructivos

8.4.1B Aislaciones humidicas

Se realizardn en un todo como se especifica en los detalles respectivos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Toda la cara externa del muro debera impermeabilizarse con un revoque de arena y pértland con aditivo
hidrofugo tipo SIKA 1, el cual se preparard y aplicara siguiendo estrictamente las instrucciones del
fabricante.

En general el muro de ticholos se levantara directamente sobre las vigas de fundacién de hormigén y se
tomara la primera hilada con mortero hidréfugo.

Los sectores que quedan bajo la tierra llevaran por sobre la capa de mortero hidréfugo 2 manos de
emulsion asfaltica seguin se indica en los detalles constructivos correspondientes.
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8.4.2B Dinteles, carreras, antepechos

En general los dinteles se conforman con la estructura portante de hormigdén armado. Todos los antepechos
se realizaran con bloques U rellenos y armados segun se indica en los detalles respectivos.

El muro exterior de ladrillo se rematara superiormente con una hilada colocada apoyada de canto.

8.4.3B Aislaciones térmicas

Sobre la capa de mortero hidréfugo se aplicard una capa de poliuretano proyectado de densidad igual a
50kg/m3 de espesor promedio no menor a 25mm.

9 Cerramientos Livianos y Mdviles

9.1 Cerramientos verticales exteriores
No hay cerramientos livianos de fachada.

10  Aberturas
10.1 Definicion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

10.2 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

10.3 Componentes
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

10.4 Clasificacion
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

10.5 Graficacién
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

10.6 Tipos de aberturas

10.6.1 Aberturas de aluminio

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministraran y colocaran las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se indican en
las respectivas planillas.

Se tendrd presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista debera realizar al ASO y/o AP toda observacion que entienda pertinente con respecto a la
forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se podran aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el disefio
indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantias
de procedencia del material y de la fabricacidon, de su resistencia mecanica, a la corrosion vy
hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las
especificaciones de los recaudos.

El Contratista serd responsable del cuidado y proteccién de todos los elementos una vez llegados a la
obra y hasta la recepcién provisoria de la misma y deberd reponer a su costo cualquier elemento que
resultara dafiado en ese periodo. El ASO podra rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no
cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento
del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.
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a-Materiales. Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacidn de aluminio, sin poros, ni ampollas,
rectos y con las siguientes caracteristicas:

Aleacién: 6063 cuya composicién quimica deberd cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple: T6, segin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, limite elastico 1700 kg /cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and
Data— 2003 Tablas 11.3a11.10/12.2 2 12.10

Terminacién superficial: segun lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado sera: Clase A13.

Deberd estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

El espesor minimo de la pintura electrostatica en polvo en caso de indicarse pintadas serd de 60
micrones.

Requisitos estructurales: se basard en la Norma UNIT 50-84 “Accién del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacién de los elementos en direccién perpendicular al plano deberd ser menor o igual a L/175y
no mayor a 15mm.

Disefio y secciones: Se debera respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por motivos
estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el disefio de un tipo de
abertura, dicho cambio debera ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo realizarse de
ninguna manera sin la aprobacién por escrito del éste.

b-Accesorios. Burletes: Se empleardn los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcidn en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.
Felpillas: En aberturas corredizas se empleardn felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con
las dimensiones de acuerdo al catdlogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresion minima de
15%.

Bisagras: Seran de aleacién de aluminio, salvo indicacién en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

Cierres: Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacion en contrario, se detallardn en
la cotizacién y se pondran a consideracién del ASO cuando sea requerido.

Colocaciéon de Vidrios: En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al
espesor del vidrio y a lo indicado en los catdlogos de las Empresas, en las demas hojas moviles y vidrios
fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cufia del lado interior.
Protectores de desaglie: Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.

Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocaran como minimo en el centro de los marcos
inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

Grampas de amure: Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los perfiles lo
permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben
colocarse cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los extremos.

Remaches: Serdn de aleacién de aluminio

Tornillos: Serdn de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmésferas
agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicaran en planillas.

c-Selladores. Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio anodizado o
aluminio/vidrio.

Se empleard Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o
aluminio/hormigoén o para juntas con vidrio laminado.

Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el didmetro
adecuado para obtener una resistencia firme.
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En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfileria de aluminio y carpinteria metdlica se
deberd interponer entre los mismos una lamina de polietileno de 150 micrones o una cinta adhesiva tipo
3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosién por par galvanico.

d-Fabricaciéon y armado de aberturas: Deberdn respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar rebabas,
resaltes o limaduras. Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catdlogos de cada
Empresa asegurando una segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en
las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y
reposicién de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizard en todos los casos sin excepcién,
utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de
los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad antes de la colocacion en obra.
e-Colocaciéon: En general en las aberturas al exterior se realizard un amure del marco con mortero
hidréfugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de manera de que el
tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior.

Los tubulares en el caso de haberlos se fijaran seglin se expresa en las planillas y detalles
correspondientes.

f-Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen
estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta
conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan,
nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de
cera incolora.

g-Vidrios. Todas las aberturas se entregaran con los vidrios correspondientes tal y como se indican en
las planillas, DVH o comun seguin el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberd estar
correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamafios de las piezas y la movilidad de
las mismas.

11 Vidrios

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministrardn y colocaran los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpinteria, herreria y
aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes. Deberdn cumplir con
las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definicién.

Los espesores seran los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que deban soportar
(UNIT 50y 82).

En general llegaran colocados en las aberturas correspondientes, de no ser asi, a colocacion de los mismos
la realizard exclusivamente personal especializado.

Se colocardn los indicados en las planillas correspondientes y los lugares en los que se indique en Plantas y
Alzados.

b-Espejos. El contratista proveera y colocara los espejos indicados en los recaudos graficos.

E- REVESTIMIENTOS

12 Revoques

12.0 Normas Generales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOPen todos sus puntos.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberan aplicarse sobre el sustrato humedecido para
evitar la pérdida de agua por absorcién de la base.
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Todos los revoques deberan estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se admitiran
capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se interpondrd entre 2
capas de mortero una malla acrilica tipo TEJIDO 107 SIKA.

No se permitird realizar ningun tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de acuiiados.
En ningun caso se permitiran revoques con fisuras de ningun tipo, debiendo el Contratista evaluar la
posibilidad de incorporar al disefio bufias de contraccion cuando los pafios sean demasiado grandes, en
ese caso se coordinara con el AP la ubicacidn de las mismas.

Todos los cantos vivos de mochetas revocados (aberturas) llevaran cantoneras flexibles de PVC.

13  Contrapisos

13.0 Definicion

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

13.0.1 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

En el local 01 el contrapiso es también el pavimento. En los locales 5 y 8 el contrapiso debe estar
perfectamente alisado por que serd la base de un pavimento vinilico de 3mm.

13.1 Contrapiso Sobre el Terreno
No se realizan contrapisos

14 Pavimentos

14.0 Introduccion

14.0.1 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

Se realizaran respetando los materiales indicados en la planilla de terminaciones por cada local y
respetando todo lo indicado en cuanto a materiales y procedimientos indicados en la MCGMTOP asi
como las instrucciones de los respectivos fabricantes.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacién definitiva se debera hacer un replanteo de los
despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitiran
cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de
coordinacién de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El
ASO deberd realizar la aprobacion de los despiezos previo a su colocacién pudiendo ordenar la remocidn
total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se
tratard de que los cortes se sitlen en los lugares menos visibles. Los cortes deberdn ser ejecutados con
total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos discontinuidades de ningln tipo. En todos los
casos en los que las piezas puedan modularse (ya sean multiplos o submultiplos) con las del
revestimiento de la pared los despiezos deberan coincidir.

14.0.2 Componentes Constructivos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a-Zécalos. Se colocaran en todos los locales donde se indique en las planillas de terminaciones por local
y tendran las caracteristicas indicadas en los recaudos.

Los zAcalos de Fingerjoint se colocardn pegados en toda su extension con adhesivo de alta resistencia
inicial tipo SIKA MAXTACK. Los zécalos de aluminio se colocardn segun se indica en planillas y detalles
pegados a un listén de madera maciza fijado cada 50cm con tornillo y taco expansivo.En cualquier caso
se debe asegurar una fijacion duradera teniendo en cuenta el uso intenso al que estaran sometidos los
elementos.

b-Coordinacion con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso terminado
deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no admitiéndose
discontinuidades de ningun tipo.
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c-Pendientes. En los pavimentos exteriores serdan las indicadas en los recaudos graficos
correspondientes. En caso de no estar indicados deben realizarse de forma de conducir el agua pluvial
hacia los desaglies establecidos en el Proyecto de Instalacidon Sanitaria o lejos del edificio hacia el
terreno natural permeable.

14.1 Pavimentos Rigidos.

14.1.1 Piso Interior de Porcelanato 60 x 60 cm

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se colocaran segun se indique en las planillas de locales. Seran de porcelanato sin pulir de color gris
claro de 60x60 cm. Dureza minima PEI IV.

Las juntas deberan ser parejas manteniendo el espesor en toda su longitud el cual serd el minimo
tolerado por las piezas, deberan usarse exclusivamente separadores plasticos.

Una vez fraguado el mortero se rellenaran las juntas usando una pastina de color similar al de las piezas.

15 Paramentos Revestidos

15.1 Normas generales.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los
recaudos. El Contratista debera presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacidn, todas las veces que el ASO asi lo requiera para su aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas, las cuales seran de las dimensiones minimas que admitan los tipos de piezas a
colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realizacién.

En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este serd ejecutado con toda
limpieza y exactitud, el ASO examinara la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se
realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reldnen las condiciones de exactitud requeridas. Si
por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de
materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estara obligado a rehacerlo, a su exclusivo
costo.

Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a 45°
deberan realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al elegir los
revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta condicion).

En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de
anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicacién de los mismos.

El ASO deberd realizar la aprobacion de los despiezos previo a su colocaciéon pudiendo ordenar la
sustitucion de parte o el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar
satisfactorios. Como regla general se ubicaran los cortes en los sectores menos visibles del local.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones: llaves,
tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.
Todos los accesorios, plaquetas de instalacién eléctrica, etc. deberan quedar colocados coincidiendo con
un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de las mismas.

15.2 Revestimientos Interiores.

15.2.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
15.2.2 Ceramicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
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Se colocaran en los Locales indicados en los recaudos graficos y en los tipos que se indican en las
planillas de terminaciones correspondientes y hasta los niveles indicados. Para la colocacion de los
mismos se utilizara un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX impermeable.

16 Pinturas

16.0 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Seran del tipo y color que se indique en las planillas de terminaciones y [dminas de fachada.

En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparacion de superficies, formas de aplicacion y cantidad de manos.

Las superficies a pintar serdn las que se indiquen en la planilla de terminaciones y en los detalles
constructivos correspondientes.

16.1 Condicion del Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP vy los indicados por los
respectivos fabricantes.

16.2 Aplicacion sobre diferentes tipos de Sustrato.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

16.3 Tipos

Seran del tipo y color que se indique en las planillas de terminaciones, laminas de fachada, cortes y
detalles.

En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparacion de superficies, formas de aplicacién y cantidad de manos.

En superficies con revoques nuevos se deberd esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la
pintura. Se aplicara una mano de imprimacién para luego dar dos manos minimas de pintura.

a-Pintura de interior. Los muros en general serdn vistos sin pintar excepto donde se indique
especificamente. En los locales 5 y 8 los muros de los bafios y ante bafios y los bafios (locales 6 y 7) van
con una capa de enduido plastico perfectamente lijado.

Una vez libre del polvillo del lijado se aplicarda una mano de sellador/fijador al agua y luego del secado
los muros se pintaran con 2 manos de pintura latex al agua lavable mate para interiores tipo INCALEX
ANTIBACTERIAS, color Azul Harmonia 46BG63/190.

En el sector del bafio sobre el corredor se pintaran también las mochetas de las ventanas A04 y A05.
b-Pintura exterior. En los sectores que se indiquen a pintar en el exterior se utilizard pintura
impermeabilizante elastomérica para exteriores tipo INCAFRENTcolor Mafiana Fria 56BG 81/023 como
imprimacién de la capa final de pintura texturada tipo Coral textura color Mafiana Fria 56BG 81/023, la
cual se aplicara con soplete, cuidando que la capa quede pareja por que no se realizardun llaneado
posterior.

Sobre el muro exterior del local 6 (bafio) el sector bajo la viga hasta el zdcalo llevard una capa de
enduido para exteriores perfectamente lijada y nivelada. Una vez libre del polvillo del lijado se aplicara
una mano de sellador/fijador al agua y luego del secado se pintard con 2 manos de pintura
impermeabilizante elastomérica para exteriores tipo INCAFRENT color Hoja de Trebol 71GY59/307.
Sobre los muros de ladrillo visto se aplicardn 2 manos de pintura impermeabilizante siliconada incolora
para ladrillos tipo IGOL H SIL.
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17  Cielorrasos

17.0 Definicion.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.
En esta obra no se incluyen cielorrasos.

F- Cubiertas

18 Cubiertas Livianas

18.0 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

18.1 Cubiertas Livianas de Paneles compuestos tipo ISOPANELES

Segun se indica en los planos correspondientes se colocardn este tipo de cubierta liviana del tipo
ISOPANEL DE 15 cm de espesor.

Se suministraran e instalaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con todos los accesorios y
componentes que se requieran, a fin de otorgar una excelente fijacidn y estanqueidad a la cubierta.

Las pendientes minimas seran del 10%, o las indicadas en planos o por indicacién expresa de la Direccién
de Obras.

Sera imprescindible tomar todos los recaudos e indicaciones que el fabricante estipula para el
transporte, almacenaje y montaje del sistema de paneles autoportantes.

La Supervision de Obras controlard que se utilicen todos los elementos descriptos y solicitados por el
fabricante.

En caso de que el subcontrato utilizado para el suministro de los paneles no los instale de acuerdo a las
especificaciones no sera aceptado y debera ser corregido de inmediato. Caso contrario se solicitara el
retiro del mismo y su remplazo por uno adecuado a satisfaccion de la Supervision de Obras.

G- Instalaciones

19  Acondicionamiento Sanitario

Se realizara en un todo de acuerdo con los recaudos graficos correspondientes, las Memorias especificas
de Instalacién Sanitaria y la MCGMTOP.

En general los aparatos se colocaran segun se indica en los recaudos graficos. La distancia del eje de un
inodoro al plano vertical lateral mas préximo nunca sera inferior a 35cm, y en los casos de inodoro y
bidet la distancia entre los ejes respectivos no serd inferior a 60cm.

El contratista deberd coordinar y verificar la posicion de las instalaciones en relacidn con las salidas de
los aparatos. No se admitirdn errores en los cortes de los revestimientos de piso.

Las cajas sifonadas se colocaran entre los aparatos o en lugares poco visibles del Local y en todos los
casos deberdn coincidir con al menos 1 junta del revestimiento del piso, para lo que se fijaran a su
posicién final en conjunto con el replanteo del pavimento.

a-Aparatos y griferias

Seran los que se indican en los recaudos correspondientes, de presentarse otros distintos de los
indicados deberan presentarse muestras al ASO y al AP.

20



\ ADMINISTRACION NACIONAL
\ DE EDUCACION PUBLICA

20 Acondicionamiento Eléctrico

Se realizara en un todo de acuerdo con los recaudos graficos correspondientes, las Memorias especificas
de Instalacion Eléctrica, la MCGMTOP.

Las canalizaciones a la vista deben replantearse en obra y su ubicacidn ser aprobada por el ASO vy el AP.
1-Puestas.

Se colocardn en las alturas establecidas en los recaudos respectivos, en general los tomas de potencia se
colocaran a +0.30m de NPT, los tomas sobre mesada o para equipamientos especificas (heladeras, etc.)
se colocaran segun lo indicado en planos, de no indicarse las alturas se consultara al ASO cada caso en
particular. Las cajas de registro en general se colocaran a +2.20m

En las paredes que sean revestidas se calculara la posicién de las cajas de manera tal que queden sobre
las juntas del revestimiento, para esto se dejaran sin amurar hasta que se realice el replanteo del
mismo.

2-Luminarias

Seran de los tipos establecidos en el cuadro de luminarias, en el caso de utilizarse modelos diferentes de
los especificados deberan presentarse muestras de los mismos al ASO y al AP quienes exclusivamente
autorizaran la sustitucion.

21 Instalacion contra Incendios.

No se realizar obras para la proteccidn contra incendio, dado que el local ya estd habilitado por la Direccion
Nacional de Bomberos.

H- Varios

22  Acondicionamiento y Equipamiento del Espacio Exterior
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
No hay obras a realizar.

23  Obras Accesorias y Asistencia a Subcontratos
23.0 Equipamientos y obras accesorias
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

23.0.1 Generalidades
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

23.0.2 Limpieza de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones y a satisfaccion del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a
la ocupacion y habilitacion del local para su uso.

Finalizada la obra el Contratista se retirara de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad e incluso reparando a
su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacién se llevard a cabo en total acuerdo con el ASO, y
segun sus instrucciones especificas al respecto.

Serd de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente tanto de la propia obra
como de las excavaciones.

23.1 Ayudas a Subcontratos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP
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