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ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION
Fecha:
DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO ESCUELA N° 47 COLONIA GREISSING
DIRECCION RUTA N° 15
LOCALIDAD PARAJE MALAN
DEPARTAMENTO ROCHA
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS SUSTITUCION DE TECHOS, REP. DE BANOS Y PINTURAS

TECNICOS QUE INTERVIENEN
ARQUITECTO: ARQ. JUAN J. RIGAMONTI
METRAJISTA:

ING. AGRIMENSOR:

ING. CALCULISTA:

ING. O TECNICO SANITARIO:
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:

[NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO |

| ~ RUBRO | PIEZAS DE LOS RECAUDOS | Escaa | cantidadde nojes JFomato de impr. |
DOCUMENTACION ESCRITA
CARATULA DE PRESENTACION X 1 A4
CARTEL DE OBRA X 1 A4
3 RUBRADO X 4 A4
MEMORIAS
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR X 21 A4
MEMORIA CONSTR. GENERAL DEL MTOP X 397 A4
DOCUMENTACION GRAFICA
UBICACION
8 | [L1 - U1 - PLANTA DE UBICACION 1/750-1/50000 1 AL
DEMOLICIONES
11 L2 - D1 - PLANTA DE DEMOLICIONES 1:50 1 AL
ALBANILERIA
12 L3 - Al - PLANTA GENERAL DE PROPUESTA 1:50 1 AL
13 L4 - A2 - CORTES DE ALBANILERIA 1:50 1 AL
ESTRUCTURA
14 L5 - E1 - PLANTA ESTRUCTURA CIMENTACION 1:50 1 AL
INSTALACION SANITARIA




15 | |L6- s1- PLANTARELEVAMIENTOGENERAL | 150 | 1 Al
INSTALACION ELECTRICA
16 | [L7- EL1 - PLANTAF. MOTRIZ [ 150 | 1 AL
PLANILLAS
ALUMINIO
17 L8- AL - PLANILLA ALUMINIO Al X 1 A4
18 L9- A2 -PLANILLA ALULMINIO A2 X 1 Ad
19 L10- A3 - PLANILLA ALUMINIO A3 X 1 Ad
20 L11- A4 - PLANILLA ALUMINIO A4 X 1 A4
21 L12- A5 - PLANILLA ALUMINIO A5 X 1 Ad
PLANILLA LUMINARIAS
22 L13- LE-1 PLANILLA LUMINARIA EXT LE-1 X 1 A4
23 L14- LE-2 PLANILLA LUMINARIA EXT LE-2 X 1 Ad
24 L15- LI-1 PLANILLA LUMINARIA INT LI-1 X 1 Ad
Total de hojas 439

|PLAZO DE OBRAS

|120 dias calendario laborales para la construccion

Arquitecto Residente




