
MEMORIA  DESCRIPTIVA  PARA  EL  ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS FACHADAS 

REVESTIDAS CON BALDOSAS DE ARENISCAS EN EL AUDITORIO NACIONAL DRA. ADELA RETA 

 

Destino: SODRE - Auditorio Nacional Dra. Adela Reta 

Departamento: Montevideo       

Ubicación: Calle Mercedes entre Florida y Andes 

Sección Judicial: ° 

Padrones: 4972 / 4973 / 4978 / 4979 / 4980 / 4981 / 4982 / 4983 

Municipio B 

Centro Comunal Zonal 150 

 

Se trata del  Acondicionamiento General de las Fachadas revestidas con baldosas de Areniscas que comprende: 

 

Las especificaciones técnicas estarán regidas la MEMORIA GENERAL DEL MTOP y por la MEMORIA DESCRIPTIVA Y 

CONSTRUCTIVA PARTICULAR elaborada por los Arquitectos Directores de Obra de fecha 31/08/2015 (Incluye 

Memoria, Planos Generales y Detalles) que se adjunta 

 

 

1. Retiro de las baldosas existentes deterioradas y de los elementos que han quedado en la superficie o 

empotrados durante el proceso de obra original (perfiles, maderas, etc.). 

 

2. Reposición de baldosas. Ver Memoria mencionada 

 

3. Anclaje de las Baldosas en general (existentes y nuevas). Ver Memoria mencionada: 

 

3.1 Replanteo general. 

3.2. Colocación de 2.240 anclajes (cifra orientativa) en hormigón (2 perforaciones de 1/2”por baldosa).  

3.3. Colocación de 29.760 anclajes en mampostería hueca (cifra orientativa), tipo rejillon (2 perforaciones de 

5/8” y uso de tamiz por baldosa). 

3.4 Los anclajes deberán incluir Anclaje químico Hilti HY10 u otro producto de similares o superiores 

prestaciones, tamices, varillas roscadas de acero inoxidable, tuercas de acero inoxidable y arandelas de 

acero inoxidable. 

4. Cierre de los Pretiles Escenario y Sala Principal Eduado Fabini. Ver Memoria mencionada. 

 

Ver detalle adjuntos Planos AF 01 a 05. 

 

5. Otros 

 

Las Empresas deberán incluir: 

 

5.1 La mano de obra, herramientas y sus consumibles, los, elementos de protección personal y los elementos 

de seguridad, necesarios. 

 

5.2 El trabajo será cotizado para ser realizado en jornadas de acuerdo a la industria de la construcción, en 

horario diurno, en días laborables de lunes a viernes. El trabajo se realizara por el régimen de la construcción, 

Ley 14.411. 

 

5.3 El suministro de los medios de elevación, esto es las guindolas necesarias para el trabajo en fachada.  

Las mismas deberán ser motorizadas, con sus correspondientes sistemas de seguridad (frenos y bloc stop) y 

cuerdas auxiliares para traba caídas, preferiblemente de 8 metros de longitud, completas y en condiciones 

de trabajo. 



El armado, desarmado, contrapesos, prueba, puesta en marcha, traslados de uno a otro punto será 

realizado por personal de la Empresa 

La Empresa determinará los puntos de amarre de los cintos de seguridad en los casos que sea necesario. 

La Empresa podrá proponer una solución de alternativa, pero debe garantizar las condiciones del trabajo 

en cuanto a seguridad y efectividad del mismo. 

 

5.4. En lo que respecta al Plan de Seguridad de la Obra, existe un Plan de Seguridad de Operación del 

SODRE, por lo que la Empresa deberá adherirse y ajustarse al mismo. 

 

5.5. Todas las gestiones y los costos correspondientes a las tramitaciones necesarias ante las diferentes 

organismos involucrados en las obras (BPS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia, Bando de 

Seguros, etc.). 

 

El SODRE deberá:  

 

5.6. Facilitar los accesos al lugar a través de la infraestructura existente. 

 

5.7  Servicios de Bienestar, Baños y Vestuarios, así como un lugar seguro para dejar los cajones de 

herramientas. 

 

5.8 Agua Potable y Energía eléctrica a pie de obra en cantidad suficiente. 

 

6. Propuesta 

 

La propuesta deberá incluir: 

6.1 Precio en pesos uruguayos con IVA incluido. Determinante para definir la adjudicación 

6.2 Monto de Leyes Sociales 

6.3 Forma de Pago (especificada en Pliegos) 

6.4 Ajuste de Precios. 

6.5 Plazo de Entrega. Determinante para definir la adjudicación 

Por Consultas 

División Edilicia del SODRE 

Sarandí 450/4° Piso  

Teléfono 2915 24 25 

Arq. Daniel Barreira  Celular  099 035 554 

Arq. Lorena Lungo Celular  099 292 613 

 

Auditorio Nacional Dra. Adela Reta 

Mercedes entre Florida y Andes 

Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento  

Teléfono  

Sr. Pablo Panzacchi Celular 099 870 036 

 

 


