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1.Generalidades

La presente memoria establece las especificaciones técnicas del proyecto de acondicionamiento
eléctrico, luminico y tensiones débiles en la reforma y ampliacion del edificio sede de la Secretaria
Nacional de Deporte ubicada en Soriano 882. Desde el punto de vista eléctrico se trata de una
ampliacién de carga y cambio de tensién de 230V trifasicos a 400V trifasicos mas neutro; para lo cual
el Instalador eléctrico debera realizar el tramite definitivo ante UTE con el fin de establecer los

requerimientos de la instalacion de enlace y el costo respectivo que estara a cargo de la SENADE.

Se trata de un edificio existente que se reforma y amplia, con subsuelo, planta baja, primer piso y un
segundo piso, que termina en una gran superficie vidriada cenital. En el edificio existen sectores con
cielorraso y sectores sin cielorraso; en los sectores sin cielorraso las bandejas portacables y

canalizaciones son vistos.

Si bien el edificio actual cuenta con un suministro eléctrico en 230V trifasicos, se plantea un aumento
de carga y cambio de tensién a 400V+N, por lo cual debera preverse la CGP en el limite del predio y
desde la misma alimentar el nuevo Tablero General, el cual contara con una transferencia para grupo
electrogeno de 1007 de la carga (eI suministro e instalacion del grupo electrogeno esta planteado como

opcional, pero la transferencia debe instalarse).
Las instalaciones de eléctricas a realizar basicamente comprenden:

Suministro del Tablero General ubicado en el subsuelo, desde el cual se alimentaran los tableros

secundarios y terciarios, la linea nueva llega desde la CGP.

La distribucion de bandejas y canalizaciones con sus conductores hasta las puestas correspondientes

indicadas en planos.
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Es de resaltar que toda la instalacion eléctrica es realizada para 400V+N.

Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustaran a los Planos, Diagrama Unifilar y lo que aqui se

establece.

En todos los casos las instalaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de Baja Tensiéon de UTE.

2.Instalaciones comprendidas

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y

materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

® Suministro e instalacion del Tablero General y su linea de alimentacion desde la CGP-Medidor de

UTE.

e Tendido de las lineas hasta los Tableros Generales de cada nivel y del Tablero AA que alimenta la
unidad exterior del sistema de aire acondicionado y los ventiladores de inyeccidon y extraccién
ubicados en el exterior. Es de resaltar, que el Interruptor termomagnético que protege la linea de
alimentacion a la unidad exterior del sistema de aire acondicionado instalada en el Tablero AA
tendra una bobina de tensién cero con el fin de quedar fuera de servicio ante un corte de energia
eléctrica siempre y cuando se decida que el grupo no respalde el aire acondicionado central pero si

el resto de las cargas del edificio.
® Suministro e instalacion de los Tableros Terciarios.
® Suministro e instalacion de todas las lineas para alimentar los Tableros terciarios.

® Suministro e instalacion de todas las puestas indicadas en planos.
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Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se distribuirdn los nuevos
conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos con excepcion de las
ayudas del Contratista General para la realizacion de los tendidos por bajo piso, subterraneos o

pases en estructura de hormigén.

Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

Suministro e instalacion de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas multiples.
Suministro, montaje y conexionado de todas las luminarias del tipo led.

Suministro y montaje de todas las nuevas canalizaciones para el tendido de conductores de

tensiones débiles (datos, telefonia y detectores de incendio).

Suministro e instalacion del sistema de cableado estructurado para datos y telefonia (no se

suministraran los elementos activos).

Suministro e instalacién del grupo generador el cual respaldara la carga total del edificio en gabinete

isonorizado.

Supervision de la instalacion eléctrica realizada por los demas subcontratos en especial: Térmico y

Sanitaria.

Gestiones ante UTE para el provisorio de obra y Presupuesto definitivo para la carga total que se

pretende contratar 200KW en 400V+N.

Suministro e instalacion del sistema de deteccion de incendio el cual se encuentra descripto en la

Memoria de Medidas Contra Incendio.
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e Suministro e instalacion del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y de puesta a tierra

artificial.

3.Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberan incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecucion de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descriptos en la

presente Memoria o Planos.

El Instalador recibira ayuda del Contratista General en los siguientes trabajos: zanjas en contra pisos o
en el exterior del predio para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas y registros, pases en

hormigon.

4.Empresa Instaladora

La empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los

trabajos que se detallan en la presente Memoria:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia de

instalaciones similares realizadas, los que se detallaran.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para la carga total a

solicitar, Categoria A 6 B.

- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada

por UTE para la carga total de la obra.
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5.Mano de Obra Especifica

El Instalador debera suministrar la mano de obra necesaria para la ejecucion de las instalaciones
completas proyectadas con la adecuada artesania y calificacion que los trabajos exijan, cuyos salarios y
retribuciones por todo concepto abonara puntualmente, siendo el Unico responsable por toda mora u

omision en ésta obligacion.

En ningun caso el Instalador se vera relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalacion.

6.Reglamentaciones y Tramites

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva Particular y a las
Reglamentaciones vigentes, las normas internacionales como IEC, NEC y las locales de UTE vy

URSEA; las que primaran en caso de discrepancias.

En todo caso, el Instalador debera denunciar con la debida antelacién las discrepancias existentes para

que la direcciéon de obra pueda salvarlas, sin que se produzcan atrasos en la ejecucion de los trabajos.

El Instalador esta obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas municipales y
reglamentaciones vigentes, en consecuencia sera el Unico responsable por eventuales multas o atrasos

por incumplimiento en tales obligaciones.

La direccion de obra no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas de infracciones
cometidas por el Instalador, tampoco reconocera gastos por tramites o presentacion de planos ante la

UTE.

Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integrar el precio.
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Estara a cargo del Propietario el costo por la carga nueva solicitada, debiendo el Instalador gestionar
ante la UTE el presupuesto definitivo y el provisorio de obra; lo cual realizara a la brevedad posible una
vez que haya sido designado como el subcontratista de instalaciones eléctricas por parte del contratista
general o la direccion de obra en el caso de obra por administracion directa (previo a la realizacion de
cualquier trabajo, con el fin de confirmar ante UTE la carga necesaria y el tipo de suministro). No se
podra realizar la compra de ningun equipo de potencia sin tener por parte de UTE el Presupuesto
Definitivo donde se indique claramente la tension de suministro y el tipo de instalacion de enlace

requerida.

Asimismo, gestionard ante la empresa telefonica y telecomunicaciones, el suministro de lineas
telefonicas y de acceso a Internet de acuerdo a lo establecido en el proyecto respectivo de tensiones

débiles.

Se hace notar que en este edificio ya existe un acceso a internet y lineas telefonicas contratadas a

ANTEL las cuales se reutilizan.

Una vez finalizados los trabajos, el Instalador sera el responsable de obtener ante los organismos

competentes las habilitaciones correspondientes de los trabajos por él ejecutados.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de

Condiciones General de la obra, regira lo establecido en éste ultimo.

7 .Planos Definitivos

El Instalador deberd mantener al dia los planos y diagramas unifilares, introduciendo en los mismos las

modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.
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Una vez finalizados los trabajos, el Instalador debera entregar a la direccion de obra un juego de
Planos y Diagramas Unifilares “segun construido” en calco, dos copias y respaldo en soporte

magnético.

8.Modificaciones

Cualquier cambio o modificacién para adaptar la instalacion a las facilidades de la construccién o para
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera ser sometido a la

aprobacion de la direccion de obra antes de llevarse a cabo.

El Instalador indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de planos que debera estar

disponible mientras la ejecucién de la obra.

Toda modificacién en el trazado y/o especificacién de materiales que produzca un cambio en el precio
del contrato requerira la aprobacion por escrito de la direccion de obra previa cotizacion y

argumentacion de los cambios planteados.

No se reconocera adicional o sobre costo alguno a menos que haya sido planteado por escrito y

aceptado por escrito por parte de la direccion de obra.

9.Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la direcciéon de

obra, URSEA y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a juicio y resolucion

exclusiva de la direccién de obra.

-10-
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El Instalador debera recibir, almacenar y proteger del clima y dafos de terceros el material y equipo

requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

Todo material rechazado por la direccion de obra, debera ser retirado en un plazo no mayor a 24 horas
por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la direccion de obra quien cargara al

Instalador los gastos que la operacion demande.

La direccion de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales,
siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar

fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez

terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

10.Pruebas

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras

y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el

Reglamento de Baja Tensién de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios

para corroborar la correcta realizacion de todos los trabajos.

La instalaciéon no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la direccion de obra.

_‘I‘I_
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11.Garantia y Recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una garantia

minima de un afo a contar de la Recepcién Definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de ésta clausula

todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcion Provisoria de los mismos y de no existir

observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de

Condiciones General de la Obra, regira lo establecido en éste ultimo.

12.Plazo de ejecucion

El Oferente debera indicar claramente en su oferta el plazo de ejecucion de los trabajos y el de entrega

de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones.

13.Relevamiento e inspeccion del sitio

Se ftrata de un edificio existente en funcionamiento por locual se considera muy importante la
concurrencia al lugar previo a realizar la oferta. El Oferente debera solicitar a la direccion de obra, dia y
hora para realizar los relevamientos, metrajes e inspecciones necesarias para realizar su Oferta, a

posteriori no se reconoceran adicionales por imprevisiones.

-12-
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14.Coordinaciones

Para la realizacion de los trabajos debera coordinarse con la direccion de obra y los demas
subcontratos (en especial, aire acondicionado y acondicionamiento sanitario) la ubicacion definitiva de

las puestas.

15.Instrucciones de Operacion y Mantenimiento

El contratista entregard al propietario en el momento de la recepcion de obra definitiva, tres juegos de
manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos

instalados dentro de este contrato.

Asimismo, realizara un pequeno curso de operacion y mantenimiento para los funcionarios encargados
del mantenimiento. Todo el material técnico y de operacion que se entregue debera necesariamente

estar en idioma espafiol o se entregaran los originales de los equipos y su traduccion por separado.

-13-
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16.Especificaciones de Equipos y Materiales
16.1.Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica proyectada esta prevista para funcionar en 400 V trifasicos mas neutro que es

la tension nueva a solicitar a UTE.
Las instalaciones parten desde la CGP y el Tablero General de Baja Tension G en el subsuelo.

La totalidad de los Tableros indicados en planos que cuentan con el Diagrama Unifilar correspondiente

deberan suministrarse e instalarse, asi como el resto de los tendidos eléctricos indicados en planos.

En general, todas las canalizaciones corren por encima de cielorraso o bajo piso o aparentes, en
bandejas galvanizadas y cafios galvanizados con accesorios galvanizados; para las puestas en pared
de tomacorrientes podran reutilizarse canalizaciones existentes o utilizar caferias plasticas corrugadas

en pvc embutidas; en el caso que fueran vistas seran en cafio galvanizado.

16.2.Tableros

La construccion de los Tableros sera totalmente metdlica, en chapa de hierro plegada y  soldada,

acabandose con esmalte al horno aplicado a soplete sobre la chapa previamente tratada.
El color externo sera indicado por la direcciéon de obra a priori RAL 7032.

Las dimensiones son las indicadas en planos que se deberan respetar en lo posible, realizando los
ajustes impuestos por el tamafio de los elementos eléctricos a utilizar y previendo un espacio libre del

20 7% del area, por posibles ampliaciones.

_14_
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En los diagramas unifilares se listan los elementos que integran cada tablero, debiéndose en el montaje
respetar cuidadosamente el orden establecido, identificandose cada uno de los circuitos en el frente de
los mismos con plaquetas de acrilico blanco con leyendas grabadas en negro. De la misma forma, los
tableros se identificaran con una plaqueta de acrilico blanco de 10 x 10 cm con la letra correspondiente

grabada en negro.

Todos los elementos eléctricos, deberan estar firmemente asegurados al fondo, debiendo los gabinetes
estar provistos del correspondiente borne o barra para conexion a tierra de las partes metalicas. En las
tapas se indicara en forma visible el simbolo de descarga a tierra, de forma que se ubique el borne o

barra de conexion.

Los tableros poseeran bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpinteria metalica, sobre el que se

montan bandejas de chapa N2 14 AWG con los calados correspondientes a los elementos a instalar.

Poseeran en su interior los refuerzos, travesafios y soportes necesarios para fijar la totalidad de los
elementos indicados en las Planillas, y soportar sin deformaciones los esfuerzos del transporte y

montaje, y los derivados de las tensiones dinamicas de eventuales cortocircuitos.

La puerta de los tableros asegurara un cierre estanco y contara con cerradura, suministrandose dos

juegos de llaves.

El disefio de los todos los tableros debera ser tal que evite la condensacion de agua en su interior. No
se admitiran adicionales si luego de instalados los tableros fuese necesario agregar elementos para

evitar la condensacion.

El montaje de todos los interruptores termo magnéticos sera vertical y el bastidor como marcos y

puertas deberan estar aterrados.

_15_
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16.3.Conductores

Seran todos del tipo super plastico cuando los conductores se instalen por piso, bajo goma cuando se
instalen por bandejas y multifilares con revestimiento de pvc para las demas derivaciones. En todos los
casos los conductores a emplear deberdn ser aprobados por UTE y URSEA; con los colores

reglamentarios para individualizar facilmente el neutro de las fases y el conductor de proteccion.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con terminales de bronce lo
que asegure un conexionado mecanica y eléctricamente resistente. No se admitira conectar los

conductores directamente a los terminales de los interruptores termo magnéticos de los tableros.

En todos los casos se utilizaran cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la direccién de obra
solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningun

tipo.

16.4.Canalizaciones y Bandejas

Todas las canalizaciones indicadas en el presente proyecto son nuevas, en general por encima de
cielorraso o embutidas por pared, tabique o contrapiso, a menos que se especifique lo contrario en
planos, totalmente de hierro galvanizado, en el caso de las canalizaciones vistas o por encima de
cielorraso; el resto de las canalizaciones podran ser plasticas rigidas. En el caso de las canalizaciones
por paredes, tabiques de yeso, tabiques divisorios y losa, podra utilizarse canalizaciones plasticas
flexibles, todas con los diametros indicados en planos y adecuandolos a los conductores efectivamente
utilizados por el Instalador. En el caso de las bandejas y canalizaciones vistas seran galvanizadas con

accesorios galvanizados.
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En el caso de las canerias con recorridos superiores a 20 m, deberan preverse registros con el fin de

poder enhebrar facilmente los conductores.

El curvado de los cafos de hierro debera hacerse cuidadosamente en frio sobre un nucleo helicoidal
adecuado, no admitiéndose el doblado al aire en caliente que provoque arrugas, quiebres o defectos

que disminuyan la seccion dificultando el posterior enhebrado de los conductores.

En el caso de las bandejas porta cables para tensiones débiles y potencia, las mismas seran del tipo
galvanizado caladas con tapa galvanizada, del tipo Distrimet o similar, con elementos de sujecion
galvanizados distantes como maximo 1,5 metros entre si. Las bandejas porta cables podran utilizarse

unicamente en aquellos lugares que el cielorraso sea desmontable o admita registros.

Las canalizaciones que se conecten a la bandeja deberan hacerlo con los accesorios previstos para
sujecion, no se admitira la perforacion de la bandeja ni que los conductores salgan de las mismas sin

estar con la debida proteccidon mecanica de la canalizacion.

16.5.Registros

En donde se necesite por razones de distancia deberan colocarse registros con el fin de facilitar el
enhebrado de conductores, los mismos deberan ser metalicos si se instalan sobre cielorraso o de

material plastico embutidos en pared, losa o piso.
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16.6.Interruptores termo magnéticos y descargadores

Seran en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas incorporadas, de calidad
reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos de los mismos. Deberan
instalarse unidades monoblock del tipo caja moldeada con palanca Unica de accionamiento que asegure
el salto simultaneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente, en el

Tablero General G y en el Tablero AA.

El poder de corte minimo de los interruptores tetrapolares del tablero general, en 400 V c.a. salvo

especificaciones contrarias, serd de 10 kA, segun norma IEC898.

El poder de corte minimo de los demas interruptores termomagnéticos, en 400 V c.a. salvo

especificaciones contrarias, sera 10 kA, segln norma IEC898.

Los interruptores termomagnéticos integrantes de los Tableros Derivados con excepcion del General,

podran ser del tipo para colocar sobre riel DIN, de 6 kA, segun norma IEC898.

En todos los tableros generales de cada nivel, se plantea el uso de un descargador o protector contra
sobre tensiones con el fin de proteger el equipamiento electronico, del tipo encapsulado con una
capacidad de desconexién de S50KA a 400V con un tiempo de reaccion menor a 100ns, los mismos

seran colocados en cascada en el caso de tableros derivados.

16.7.Disyuntores diferenciales

Se instalaran conjuntamente con los interruptores generales de los tableros disyuntores diferenciales de
fuga a tierra, los que podran ser una unidad independiente o estar incorporados al mismo (interruptores

termo magnéticos de sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra).
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El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general de los tableros derivados,
sera de la sensibilidad indicada en las planillas técnicas y tendra un tiempo de actuacion maximo de 0,1

segundos.

En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de pc, seran del tipo super inmunizados, como es

el caso de la sala de servidores.

16.8.Tomacorrientes e interruptores de luz

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes seran de embutir de la linea Loft de Conatel, color
blanco o similar aprobada por la direccion de obra, previo a su instalacion debera presentarse una

muestra al Arquitecto director de obra para su visto bueno.

En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes seran del tipo schuko con
posibilidad de conectar directamente una ficha tres en linea en su interior, las cajas de piso indicadas
seran del tipo Aemsa o Legrand o similar para 3 schukos, un tres en linea, datos y telefonia o con las

caracteristicas indicadas en la referencia de los planos.

16.09.Conexiones a motores y tableros de AA

En todos los casos en que en los planos se indica la instalacion eléctrica terminando en un motor o
equipo de aire acondicionado o calefaccion, se entiende que es a cargo del Contratista la completa
instalacion eléctrica del mismo. La cafieria de conexion se realizara en cafo rigido o flexible de hierro
galvanizado forrado en plastico, de acuerdo con las condiciones de montaje del motor. La conexién del
motor incluye la prueba de funcionamiento y el ajuste de los térmicos y protecciones de marcha del

motor, sean estas provistas por el Contratista o por otro Instalador.
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En el caso que en el proyecto se designa la alimentacion a un tablero de aire acondicionado como el
AA, se entiende que el suministro del Tablero estd a cargo del Instalador de Eléctrica y que se realiza
su alimentacion con su conductor canalizado y protegido desde el tablero que parte. Asimismo, se

realizan las alimentaciones a las unidades exteriores de AA y ventiladores.

16.10.Luminarias

Todas las luminarias seran suministradas por el Instalador y tendra a su cargo el armado e instalacion
de las mismas. El Contratista General se reserva el derecho de suministrar las luminarias, pero el

armado e instalacion de las mismas estara a cargo siempre del Instalador.

Previo a su compra debera presentar muestras a la direccion de obra para su aprobacion por escrito,

requisito sin el cual no se procedera a certificar el suministro.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspeccion, sera el uUnico responsable por la

instalacion de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

Si bien se establecen marcas y modelos de referencia en las luminarias, podran utilizarse luminarias

equivalentes.

Se listan las luminarias del proyecto en planos de proyecto.

16.11.Cableado estructurado

Se instalara un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) con los enlaces Categoria 6 Enhanced en el
1007% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el area de trabajo hasta el equipamiento

activo (suministrado por el propietario) en el Rack del nivel de planta baja y del nivel 1.
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En el proyecto se plantea dos rack verticaes| de 2000mm de altura ubicado en la sala de servidores

del entrepiso, desde donde salen todos los conductores UTP hasta los puestos de trabajo.

La totalidad de los componentes, que se describen de aqui en adelante, deberan cumplir con esta

condicion para asegurar las correspondientes prestaciones del Channel.
La instalaciéon se realizara de acuerdo a las siguientes normas:

ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (series: B.1, B.1-1,

B.2, B.2-2, B.2-3 y B.2-4).

ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces

(series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B.

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial

Buildings.

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for

Telecommunications.

Mano de Obra

La mano de obra, que debera estar en relacion de dependencia directa con la empresa, sera calificada

y especializada en este tipo de trabajos.

El oferente debera acreditar contar con el personal técnico especializado apto para realizar el trabajo

solicitado, indicando capacitacion y especializacion de cada integrante.
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Se designard Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el curriculum y certificaciones

correspondientes.
Materiales componentes

La sola mencién de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos sera
suficiente para su inclusién, asimismo el Contratista deberd suministrar todos aquellos materiales o
elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones aunque los mismos no figuren

expresamente en la presente Memoria.

El Contratista se encargara de la totalidad de los suministros e instalacion de los enlaces del SCE,
incluyendo las canalizaciones. Debera solicitarse un suministro de fibra optica a ANTEL con la cantidad

de lineas urbanas que establezca la UM.

La instalacién del SCE se concentrara en los gabinetes de comunicaciones (rack), que se suministraran
y figuran en planos, y en el que se instalaran los paneles de interconexién (patch panels o patcheras).

A este rack central del piso 1 llegara la fibra éptica de ANTEI.

Todos los puertos, tanto en patcheras como en areas de trabajo, deberan rotularse permitiendo su clara

identificacion.

En las areas de trabajo se instalaran puertos RJ45 modulares montados en plaquetas de embutir en

pared, ducto aparente ejecutivo Distrimet 6 en cajas de embutir en piso.

Todos los materiales que componen el SCE deberan ser nuevos, de primera calidad, importados, de

marca de fabricantes reconocidos, no aceptandose componentes de marcas de integradores.

Los componentes basicos del SCE (jacks Rj45; patcheras, patchcords, plaquetas y organizadores)

deberan ser de un mismo fabricante, el cual debera poder certificar la instalacion.
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Mediante documentacion técnica del fabricante de los componentes basicos, el oferente debera indicar
la nébmina de marcas de cable UTP homologados para las cuales se garantiza la certificacion solicitada

del Channel.

Los fabricantes correspondientes deberan poseer certificaciéon de calidad de la serie ISO 9000, por lo
tanto se debera presentar acreditacion de sus sistemas de produccion de acuerdo a los requisitos de

calidad establecidos en la norma.

Se adjuntard a la oferta informacion técnica completa de fabrica de la totalidad de los suministros:

componente, caracteristicas técnicas y procedencia.

Ningun componente del SCE podra ser instalado sin la aprobacion de la Direccién de Obra.
Cable UTP

Los enlaces del SCE se realizaran con cable UTP Categoria 6.

La marca del cable UTP debera ser homologada por el fabricante de los componentes basicos del SCE,

mediante documentacion técnica correspondiente, indicando que se garantiza la certificacion solicitada.

Se debera adjuntar informacion técnica del fabricante del cable UTP donde se especifique claramente

las propiedades del cable ofertado.
Patcheras

En el rack se instalaran patcheras Categoria 6 de 24 puertos Rj45 con conector posterior 110, de

marca del fabricante de componentes basicos.

Las patcheras deberan tener espacio adecuado para el numero de puerto de acuerdo a las normas.
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Organizadores de cables

Debajo de cada patchera y de cada equipo activo (Switch o] Hub) se instalara en rack un organizador
de cables de patcheo, de la misma marca del fabricante de los componentes basicos, con capacidad

horizontal minima de 24 patchcords.

Los organizadores seran de una unidad de rack con guias a ambos lados para la organizacion vertical

de los cables de patcheo dentro del rack, ademdas de las guias horizontales.
Cables de interconexion UTP

Debera suministrarse patchcords de cable UTP multifilar Categoria 6 con conectores Rj45, de la misma

marca del fabricante de los componentes basicos y con certificacion de éste.

Todos los cables de interconexion solicitados anteriormente deberdn entregarse enervases individuales

del fabricante y con etiqueta de nimero de parte.
Puertos Rj45

Se suministrara puertos hembra (jacks) Rj45 Categoria 6 para los puestos de las areas de trabajo de

marca del fabricante de los componentes basicos.
Cajas y plaquetas

Se montaran en plaquetas, de marca del mismo fabricante de los componentes basicos, con capacidad
minima para 4 puertos (70x110 mm) y que deberan contar con espacio dedicado con proteccion acrilica

para la ubicacion de etiquetas de identificacion de puerto.
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Las plaquetas se montaran en cajas o conductos en areas de trabajo, aparentes, embutidas o en cajas

de embutir en piso.
Conexiones

Todas las conexiones de cables, tanto en patcheras como puestas en el area de trabajo, se realizaran

con herramienta de impacto IDC 110.
Rack

Se suministraran dos armarios de 2000mm de altura con guias desplazables de 19”7, laterales

desmontables y puerta de acceso con bisagra y cerrojo.

Estructura, paneles y guias para montaje de componentes fabricados en acero, con bordes y cantos

desprovistos de terminaciones filosas.

Guias de metal perforadas para la instalaciéon de componentes de 19”.

Accesible de todos los lados, todas las cubiertas deben ser de desmontaje rapido.
Puerta de frontal de metal con panel de cristal templado, con cerradura.

Se proveerd una bandeja para ubicacién de componentes no rackeables y fuentes de alimentacion

eléctrica externas.
Equipamiento activo
La fijacion y conexion del equipamiento activo dentro del rack serd por cuenta del Propietario.

Pruebas y ensayos
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La totalidad de la instalacion se testeara de acuerdo a las normas antes indicadas para un ancho de
banda de 100 MHz: Wire Map, Longitud, Atenuacién, Perdida por retorno, NEXT, PSNEXT, ACR,

PSACR, ELFEXT y PSELFEXT.

En caso de no cumplimiento de los valores especificados, se debera desconectar y cortar las puntas del

cable del enlace, volviendo a conectorizar en patcheras y en el puerto en el area de trabajo.

Una vez culminada cada instalacion, se debera realizar la certificacion de los enlaces refrendada por
personal técnico de la empresa instaladora, habilitado por el fabricante de los componentes basicos del

SCE.

Finalizados los trabajos, la firma instaladora debera entregar plano “as built “ con la ubicacion final de
las puestas, en formato impreso y en archivo Acad 2011 o superior, identificando cada una de las

derivaciones por su numero correspondiente.

Se presentara un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato electrénico (Acrobat),
a los efectos que el Propietario pueda comprobar que la totalidad de las puestas instaladas cumple con

los valores establecidos por las normas.

Todas las pruebas solicitadas, asi como la documentacion, son consideradas parte integrante de los

trabajos de instalacion, por lo cual no podran ocasionar costos adicionales para el Propietario.

El oferente debera contar con Equipo Certificador de instalaciones de Cableado Estructurado Categoria

6 Enhaced y Power Sum, ancho de banda de 100 MHz minimo.

Se indicara marca y modelo del mismo, asi como la descripcion pormenorizada de los test que realiza.
Esta informacién debera ser respaldada con material impreso del fabricante del instrumento, que se

adjuntara a la oferta.
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Condiciones

El oferente debera tener casa comercial instalada en el ramo especifico de Comunicaciones, y acreditar

experiencia y trayectoria en la instalacion y soporte Técnico de Sistemas de Cableado Estructurado.

A tales efectos, presentara una nomina de las principales instalaciones con mas de 60 (sesenta)
enlaces UTP/Rj45 Categoria 5E o superior, ejecutadas en los Ultimos cuatro afos, enlaces instalados

con la misma marca de componentes basicos que los cotizados en la presente licitacion.
Se indicara fecha de la instalacion, nombre del cliente, persona y teléfono de contacto.

En la oferta se debera presentar constancia escrita del fabricante de los componentes basicos, que
acredite su compromiso de refrendar la certificacion del canal (channel) para la totalidad de enlaces del

SCE a ser ejecutados por el oferente.
Garantia

El oferente debera establecer un plazo de garantia minimo de 10 afios para la totalidad de los enlaces

(componentes y mano de obra).

Establecera explicita y detalladamente en que consiste la garantia de fabrica y de qué forma el oferente

la respaldara o extendera.

Se debera establecer plazo para la entrega de lo ofertado, el cual se computara a partir de la recepcion

por parte del adjudicatario de la orden de compra para la instalacion.

El cumplimiento de los trabajos (suministros, instalacion, ensayos, documentacion, etc.) en tiempo y

forma sera de estricto control por parte del propietario.
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No sera de recibo atrasos relativos a problemas de importacion de componentes, disponibilidad de

personal, horarios de trabajo, o de otro tipo.

16.12.Canalizaciones del sistema de deteccion.

Todas las canalizaciones para el sistema de deteccién seran realizadas en cafio galvanizado con
accesorios Daisa y podra utilizarse como canalizacion la bandeja de tensiones débiles. Dichas
canalizaciones terminaran en cajas de brazo, cajas de centro o cajas de llave segun corresponda, para

que el Instalador del sistema de deteccion realice el cableado y coloque sus elementos.

16.13.Sistema de deteccion de incendio.

Todos los detectores de humo, asi como los conductores, pulsadores, sirenas y central de incendio
seran suministrados e instalados por el Instalador. Las caracteristicas del sistema se encuentran

descriptas en la Memoria de Medidas Contra Incendio.

16.14.UPS

Se plantea el suministro e instalaciéon de una UPS del tipo “on line” con separacién galvanica; de la

potencia indicada en planos monofasica, con el fin de respaldar los tomacorrientes del rack de datos.

La UPS tendra proteccion contra descargas eléctricas y sobretensiones, sera apta para trabajar en
230V O 400V trifasicos y 50 Hz, tendra salida de tensién regulada, baterias del tipo sellada sin
mantenimiento, autonomia de 10 minutos al 70% de plena carga, alarmas por: baterias bajas, sobre

temperatura ambiente y sobrecarga de salida.
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Caracteristicas minimas: capacidad de 1257% de la maxima carga; protecciones de entrada por fusibles;
rango de tension de entrada +/- 15%; variacion de frecuencia admisible +/- 57%; cargador de baterias

incorporado.

16.17.Sistema de pararrayos

Se cotizara un sistema de pararrayos tipo loniflash; colocado en la cumbrera del edificio, con sus
respectivas bajadas dobles (dos por cada pararrayo) en conductor de cobre de 50 mm2 hasta

conectarse con la puesta a tierra artificial de la instalacion.

16.18.Banco de Condensadores

Se instalara un banco de condensadores en el tablero general G de la capacidad indicada en unifilares
dividido en varios escalones, con regulador automatico, con el fin de entrar en forma escalonada de

acuerdo a la carga reactiva consumida en cada momento.

El banco de condensadores contara con resistencias de descarga, conexion de su carcasa metalica a la
tierra artificial existente en el local del tablero general y disponer de enclavamiento de seguridad que

impida acceder a los condensadores si su alimentacion no se ve interrumpida.
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La entrada de los distintos bancos se hara por contactores categoria AC-6b segun EN60947-4-1,
accionados por bobinas en 24 VAC cuya sefial la generard un regulador automatico que medira la
energia reactiva consumida y hard entrar los bancos de condensadores en forma escalonada. La
seleccion de los contactores se hard previendo una sobretension del 110% y una sobrecarga minima de
150%. El banco contard con resistencias de descarga que aseguren una tensién menor a 50V en
bornes del condensador al minuto de descarga. Se evaluara el uso de inductancias limitadoras
montadas en el mismo condensador, montadas entre contactor y condensador o realizadas con los

conductores.

El regulador automatico serd del tipo digital con microprocesador incorporado y display que indicara:
valores de ajuste, estado (conectado o desconectado), tipo de carga existente (inductiva o capacitiva),
valor real del cos fi, insuficiente capacidad de bancos, etc; ademas podra seleccionar la entrada o

salida de bancos con el fin de equilibrar el desgaste de los mismos.

16.19.Elementos de medicion de calidad de energia

En el Tablero General se instalara un multimetro digital para el control y medicion de la calidad de la

energia eléctrica, marca Merlin Gerin, Janitza, IMS o similar.

También se suministraran e instalaran los toroides para mediciébn de corriente con los tamafos
apropiados para barras o cables en los que se instalaran, y de modo que cubran las corrientes

nominales de los mismos.
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16.20.Grupo electrogeno

Se plantea el suministro e instalacion de un grupo generador, para la totalidad de la carga. A priori el
equipo planteado en el proyecto es para ubicacion a la intemperie en cabina isonorizada suministrada
de origen con el mismo equipo. En el caso que en el proceso de obra se entienda conveniente la
ubicacion del grupo dentro de una sala técnica, debera establecerse las necesidades de ventilacion del

local donde se instala, que asegure un correcto funcionamiento del equipo.

El grupo debera ser certificado en origen por organismo reconocido por la norma como ISO o

equivalente.

El Proveedor debe ser representante de la marca con una antigliedad de por lo menos 5 afos en
plaza. Ademas, debe haber vendido 2 equipos con estas caracteristicas en este periodo de tiempo (5
aﬁos) 0 2 equipos de un tamafo minimo de 200kVA al menos en los ultimos 2 afios y disponer una

lista de servicio permanente comprobables de al menos 40 grupos diferentes.

Debe contar con un stock minimo de repuestos para realizar Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento

Correctivo, e indicar el MTBF del Equipo.

Pardmetros de funcionamiento: debe poder funcionar en condiciones atmosféricas de 40°C y 997 de

humedad relativa (parametros solicitados por la Intendencia de Montevideo).
El equipo a suministrar poseera las siguientes caracteristicas:
Potencia

La potencia minima a entregar a la red por cada uno de los grupos generadores sera de 250kVA (200
kW) de potencia ESP y 220kVA (190kW) de potencia PRP, segln norma ISO 8528-1 uso continuo en

400V y 50 Hz.
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Potencia ESP: Potencia de emergencia disponible para una utilizacion de emergencia en carga variable

de acuerdo con ISO 8528-1

Potencia PRP: Potencia principal disponible en uso continuo con carga variable durante un numero
ilimitado de horas al afio de acuerdo con ISO 8528-1, admitiendo una sobrecarga de 107 durante una

hora cada 12 horas segun ISO 3046-1
Alternador

El alternador sera trifasico de 3 x 400 V conexién triangulo sin escobillas (brushless), auto excitado,
con proteccion contra sobre intensidad. La velocidad nominal de accionamiento sera de 1.500 rpm y la

frecuencia de 50 Hz con una tolerancia de * 1 7% entre vacio y plena carga.

Contara con regulador automatico incorporado de ejecucion electronica, a fin de mantener la tension a
cualquier carga con una variacién del 5 7% y la distorsién arménica dentro de un limite de + 7 7%; estara
equipado con supresor de radio interferencia. El oferente debera especificar las normas a las cuales se

ajusta el equipo.
Motor

El motor de accionamiento sera de ciclo Diesel, de 4 tiempos, pudiendo ser sobrealimentado. ElI mismo

estara directamente acoplado al generador mediante un dispositivo elastico adecuado.

Poseera un sistema de arranque eléctrico a baterias y la opcion de arranque automatico o manual y
regulador de velocidad de alta precision para mantener la frecuencia dentro de los limites indicados.

Estara dotado de un sistema de precalentamiento eléctrico con termostato de regulacion.
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Debera incluir un cargador-rectificador automatico flotante de baterias, con dos regimenes de carga,

uno para reposicion y uno de flotacion.

El motor poseera refrigeracion por agua mediante radiador solidario con control termostatico, lubricacion
forzada mediante bomba a engranajes de alta presion y sistema de escape con silenciador tipo re-

sidencial.

Estara dotado de su tanque de combustible incorporado el que debe asegurar un uso continuo de 12

horas sin recarga de combustible.

El conjunto motor, generador y dispositivos de arranque estaran montados mediante aisladores de vi-

bracién sobre un bastidor comun tipo trineo.

Poseera como minimo protecciones con bloqueo automatico y alarma Optica y acustica para falta de

presion de aceite, sobrecalentamiento y sobre velocidad.

Se incluiran en el suministro los respectivos filtros de lubricante, combustible, agua y aire, y llave para

contacto con botonera de arranque, y el siguiente instrumental indicador:
termoémetro para agua de refrigeracion

manometro para presion de lubricante

tacdmetro con cuenta horas incorporado

indicador de carga/descarga de baterias

Tablero

-33-



oP E‘ B
Secretarfa Naciona . k
del Deporte

El tablero eléctrico del grupo podra ser del tipo consola montado en el mismo y deberd contar como

minimo con el siguiente instrumental:

Interruptor general automatico térmico-magnético del amperaje correspondiente y poder de corte minimo

de 25 kA

Voltimetro 0-500 V

Amperimetro

Conmutadores selectores de fase para ambos

Frecuencimetro

Potenciometro o redstato de regulacion y ajuste manual de la tension
Luces piloto, alarmas, etc.

Médulo de automatizacién y transferencia automatica

El equipo contara con un moédulo de automatizacion que inicie, al faltar alimentacion de la red, una se-
cuencia de arranque automatico del grupo, que debera tomar la carga total en un tiempo no mayor de 7

segundos (se dara preferencia a los equipos con menor tiempo de transferencia) .
Se haran tres intentos sucesivos de arranque automatico.

La alimentacion cambiard automaticamente al grupo al establecerse la falta de tensién de suministro
con sensores en cada una de las fases, revirtiéndose el proceso al restituirse la normalidad de la red

con un retardo, que debera ser regulable con el fin de evitar la salida y entrada del equipo.
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El modulo de transferencia automatica que alimenta la bomba de incendio ha de estar fisicamente en la
sala de bomba de incendio y el cableado de alimentacion desde el grupo electrogeno ha de ser

antillama.
Gabinete insonorizado

El gabinete de insonorizacion sera apto para intemperie y no sobrepasara los 80dBA a 10 m del mismo
cuando se encuentra operativo a plena carga. El gabinete contendra en su interior el silenciador de

escape y la toma de aire debera estar protegida contra el ingreso de animales pequefios y hojas.

A priori, el equipo generado se plantea instalar en el patio lateral o estacionamiento al aire libre.

Garantia

El proponente especificara claramente en la oferta el alcance de la garantia que cubre al equipo y el
respaldo técnico con que cuenta el mismo, asi como disponibilidad de repuestos en plaza.

Estableciendo lista de equipos equivalentes instalados en Uruguay.

Previo a su compra debera presentar las caracteristicas técnicas del equipo que se pretende
suministrar, en formato pdf o impresas para ser presentadas ante la Direccion de Obra, para su

aprobacion por escrito, requisito sin el cual no se procedera a certificar el suministro.

Desde la entrega de los equipos en obra y previa inspeccion, el Contratista sera el Unico responsable

por la instalacion y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.
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17.Presentacion de las Ofertas

Se dara precio por el total de los trabajos en la moneda que establezca el llamado respectivo,
incluyendo los impuestos y leyes sociales en vigencia, de acuerdo a la Planilla de Desglose de Precios

indicada en el numeral 19.

Se indicaran en las ofertas los plazos de validez de las mismas, de garantia, de ejecucion de los

trabajos y la forma de pago.

Se entregaran listas de materiales con detalle completo de marcas, modelos, cantidades y
procedencias, asi como cualquier otro dato que permita la identificacion de los elementos cotizados para

juzgar calidad y cantidad de los mismos.
Se incluiran en las propuestas catalogos e informacion técnica de lo ofertado.

En el caso que el oferente se encuentre amparado por la Ley 14.411 debera declarar el Monto de mano
de obra Imponible para el aporte de Leyes Sociales por parte del Propietario, de no declarar dicho

monto se considerara que el precio ofertado contiene el aporte por Leyes Sociales incluidas.

18.Listado de Obras

Los oferentes deberan entregar listado de obras similares realizadas en los ultimos 5 afos, indicando

marca, capacidad y tipo de equipos y materiales suministrados.
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19.Rubrado
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Suministros
de Materiales Locales
Item Referencias Importacion fanclesienis Sti?::s
Precio Plaza Precio Plaza
$ $ $ $
1 Instalacion de enlace UTE -CGP
Subtotal - Rubro 1,
2 Tablero General G
Subtotal - Rubro 2,
3 Tableros secundarios y terciarios
Subtotal - Rubro 3,
4 Tablero AA
Subtotal - Rubro 4,
5 Bandejas y canalizaciones de potencia
Subtotal - Rubro 5,
6 Bandejas y canalizaciones de tensiones débiles
Subtotal - Rubro 6,
7 Canalizaciones para deteccién de incendio
Subtotal - Rubro 7,
8 Sistema de cableado estructurado con su rack
Subtotal - Rubro 8,
9 Tablero TR
Subtotal - Rubro 9,
10 UPS
Subtotal - Rubro 10,
11 Luminarias
Subtotal - Rubro 11,
12 Instalacion de luminarias
Subtotal - Rubro 12,
13 Pararrayos y PAT
Subtotal - Rubro 13,
14 Gestiones ante UTE por cambio de tensién y aumento de carga |

Subtotal - Rubro 14,

Precio Total - Sin Impuestos,

1.V.A. 22%,

Precio Total - Con Impuestos,
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20.EQUIPO DE TRABAJO
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