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1. Generalidades 

La presente memoria establece las especificaciones técnicas del proyecto de acondicionamiento 
eléctrico, lumínico y tensiones débiles en la reforma y ampliación del edificio sede de la Secretaría 
Nacional de Deporte ubicada en Soriano 882. Desde el punto de vista eléctrico se trata de una 
ampliación de carga y cambio de tensión de 230V trifásicos a 400V trifásicos más neutro; para lo cual 
el Instalador eléctrico deberá realizar el trámite definitivo ante UTE con el fin de establecer los 
requerimientos de la instalación de enlace y el costo respectivo que estará a cargo de la SENADE.  

Se trata de un edificio existente que se reforma y amplia, con subsuelo, planta baja, primer piso y un 
segundo piso, que termina en una gran superficie vidriada cenital. En el edificio existen sectores con 
cielorraso y sectores sin cielorraso; en los sectores sin cielorraso las bandejas portacables y 
canalizaciones son vistos. 

Si bien el edificio actual cuenta con un suministro eléctrico  en 230V trifásicos, se plantea un aumento 
de carga y cambio de tensión a 400V+N, por lo cual deberá preverse la CGP en el límite del predio y 
desde la misma alimentar el nuevo Tablero General, el cual contará con una transferencia para grupo 
electrógeno de 100% de la carga (el suministro e instalación del grupo electrógeno está planteado como 
opcional, pero la transferencia debe instalarse). 

Las instalaciones de eléctricas a realizar básicamente comprenden: 

Suministro del Tablero General ubicado en el subsuelo, desde el cual se alimentarán los tableros 
secundarios y terciarios, la línea nueva llega desde la CGP. 

La distribución de bandejas y canalizaciones con sus conductores hasta las puestas correspondientes 
indicadas en planos. 
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Es de resaltar que toda la instalación eléctrica es realizada para 400V+N. 

Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustarán a los Planos, Diagrama Unifilar y lo que aquí se 
establece. 

En todos los casos las instalaciones deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Baja Tensión de UTE. 

2.Instalaciones comprendidas 

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y 
materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones: 

 Suministro e instalación del Tablero General y su línea de alimentación desde la CGP-Medidor de 
UTE. 

 Tendido de las líneas hasta los Tableros Generales de cada nivel y del Tablero AA que alimenta la 
unidad exterior del sistema de aire acondicionado y los ventiladores de inyección y extracción 
ubicados en el exterior. Es de resaltar, que el Interruptor termomagnético que protege la línea de 
alimentación a la unidad exterior del sistema de aire acondicionado instalada en el Tablero AA 
tendrá una bobina de tensión cero con el fin de quedar fuera de servicio ante un corte de energía 
eléctrica siempre y cuando se decida que el grupo no respalde el aire acondicionado central pero sí 
el resto de las cargas del edificio. 

 Suministro e instalación de los Tableros Terciarios. 

 Suministro e instalación de todas las líneas para alimentar los Tableros terciarios. 

 Suministro e instalación de todas las puestas indicadas en planos. 



                      

 

   -6- 

              

 

 

 Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se  distribuirán los nuevos 
conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos con excepción de las 
ayudas del Contratista General para la realización de los tendidos por bajo piso, subterráneos o 
pases en estructura de hormigón. 

 Suministro y tendido de todos los nuevos conductores. 

 Suministro e instalación de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas múltiples. 

 Suministro, montaje y conexionado de todas las luminarias del tipo led. 

 Suministro y montaje de todas las nuevas canalizaciones para el tendido de conductores de 
tensiones débiles (datos, telefonía y detectores de incendio). 

 Suministro e instalación del sistema de cableado estructurado para datos y telefonía (no se 
suministrarán los elementos activos). 

 Suministro e instalación del grupo generador el cual respaldará la carga total del edificio en gabinete 
isonorizado. 

 Supervisión de la instalación eléctrica realizada por los demás subcontratos en especial: Térmico y 
Sanitaria. 

 Gestiones ante UTE para el provisorio de obra y Presupuesto definitivo para la carga total que se 
pretende contratar 200KW en 400V+N. 

 Suministro e instalación del sistema de detección de incendio el cual se encuentra descripto en la 
Memoria de Medidas Contra Incendio. 
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 Suministro e instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas y de puesta a tierra 
artificial. 

3.Rubros excluidos 

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descriptos en la 
presente Memoria o Planos. 

El Instalador recibirá ayuda del Contratista General en los siguientes trabajos: zanjas en contra pisos o 
en el exterior del predio para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas y registros, pases en 
hormigón. 

4.Empresa Instaladora  

La empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los 
trabajos que se detallan en la presente Memoria: 

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia de 
instalaciones similares realizadas, los que se detallarán. 

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para la carga total a 
solicitar, Categoría A ó B. 

- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada 
por UTE para la carga total de la obra. 
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5.Mano de Obra Específica  

El Instalador deberá suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de las instalaciones 
completas proyectadas con la adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan, cuyos salarios y 
retribuciones por todo concepto abonará puntualmente, siendo el único responsable por toda mora u 
omisión en ésta obligación. 

En ningún caso el Instalador se verá relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalación. 

6.Reglamentaciones  y  Trámites  

Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva Particular y a las 
Reglamentaciones vigentes, las normas internacionales como IEC, NEC y las locales de UTE y 
URSEA; las que primaran en caso de discrepancias. 

En todo caso, el Instalador deberá denunciar con la debida antelación las discrepancias existentes para 
que la dirección de obra pueda salvarlas, sin que se produzcan atrasos en la ejecución de los trabajos. 

El Instalador está obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas municipales y 
reglamentaciones vigentes, en consecuencia será el único responsable por eventuales multas o atrasos 
por incumplimiento en tales obligaciones. 

La dirección de obra no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas de infracciones 
cometidas por  el Instalador, tampoco reconocerá gastos por trámites o presentación de planos ante la 
UTE.  

Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integrar el precio. 
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Estará a cargo del Propietario el costo por la carga nueva solicitada, debiendo el Instalador gestionar 
ante la UTE el presupuesto definitivo y el provisorio de obra; lo cual realizará a la brevedad posible una 
vez que haya sido designado como el subcontratista de instalaciones eléctricas por parte del contratista 
general o la dirección de obra en el caso de obra por administración directa (previo a la realización de 
cualquier trabajo, con el fin de confirmar ante UTE la carga necesaria y el tipo de suministro). No se 
podrá realizar la compra de ningún equipo de potencia sin tener por parte de UTE el Presupuesto 
Definitivo donde se indique claramente la tensión de suministro y el tipo de instalación de enlace 
requerida. 

Asimismo, gestionará ante la empresa telefónica y telecomunicaciones, el suministro de líneas 
telefónicas y de acceso a Internet de acuerdo a lo establecido en el proyecto respectivo de tensiones 
débiles.  

Se hace notar que en este edificio ya existe un acceso a internet y líneas telefónicas contratadas a 
ANTEL las cuales se reutilizan. 

Una vez finalizados los trabajos, el Instalador será el responsable de obtener ante los organismos 
competentes las habilitaciones correspondientes de los trabajos por él ejecutados. 

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de 
Condiciones  General de la obra, regirá lo establecido en éste último.  

7.Planos Definitivos  

El Instalador deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, introduciendo en los mismos las 
modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra. 
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Una vez finalizados los trabajos, el Instalador deberá entregar  a la dirección de obra un juego de 
Planos y Diagramas Unifilares “según construido” en calco, dos copias y respaldo en soporte 
magnético. 

8.Modificaciones  

Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para 
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la 
aprobación de la dirección de obra antes de llevarse a cabo. 

El Instalador indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de planos que deberá estar 
disponible mientras la ejecución de la obra. 

Toda modificación en el trazado y/o especificación de materiales que produzca un cambio en el precio 
del contrato requerirá la aprobación por escrito de la dirección de obra previa cotización y 
argumentación de los cambios planteados. 

No se reconocerá adicional o sobre costo alguno a menos que haya sido planteado por escrito y 
aceptado por escrito por parte de la dirección de obra. 

9.Materiales  

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la dirección de 
obra, URSEA y UTE, según corresponda. 

El Oferente deberá indicar en su oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a utilizar. 
Los materiales “similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a juicio y resolución 
exclusiva de la dirección de obra. 
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El Instalador deberá recibir, almacenar y proteger del clima y daños de terceros el material y equipo 
requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros. 

Todo material rechazado por la dirección de obra, deberá ser retirado en un plazo no mayor a 24 horas 
por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la dirección de obra quien cargará al 
Instalador los gastos que la operación demande. 

La dirección de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos 
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, 
siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar 
fundamentalmente lo indicado en los mismos. 

Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez 
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

10.Pruebas  

El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras 
y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos. 

Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el 
Reglamento de Baja Tensión de UTE. 

El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios 
para corroborar la correcta realización de todos los trabajos. 

La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la dirección de obra. 
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11.Garantía y Recepción   

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía 
mínima de un año a contar de la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador 
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de ésta cláusula 
todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. 

Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos y de no existir 
observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos. 

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de 
Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.  

12.Plazo de ejecución  

El Oferente deberá indicar claramente en su oferta el plazo de ejecución de los trabajos y el de entrega 
de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones. 

13.Relevamiento e inspección del sitio 

Se trata de un edificio existente en funcionamiento por locual se considera muy importante la 
concurrencia al lugar previo a realizar la oferta. El Oferente deberá solicitar a la dirección de obra, día y 
hora para realizar los relevamientos, metrajes e inspecciones necesarias para realizar su Oferta, a 
posteriori no se reconocerán adicionales por imprevisiones. 
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14.Coordinaciones  

Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la dirección de obra y los demás 
subcontratos (en especial, aire acondicionado y acondicionamiento sanitario) la ubicación definitiva de 
las puestas.  

15.Instrucciones de Operación y Mantenimiento 

El contratista entregará al propietario en el momento de la recepción de obra definitiva, tres juegos de 
manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos 
instalados dentro de este contrato. 

Asimismo, realizará un pequeño curso de operación y mantenimiento para los funcionarios encargados 
del mantenimiento. Todo el material técnico y de operación que se entregue deberá necesariamente 
estar en idioma español o se entregarán los originales de los equipos y su traducción por separado. 
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16.Especificaciones de Equipos y Materiales 

16.1.Instalación eléctrica  

La instalación eléctrica proyectada está prevista para funcionar en 400 V trifásicos más neutro que es 
la tensión nueva a solicitar a UTE. 

Las instalaciones parten desde la CGP y el Tablero General de Baja Tensión G en el subsuelo. 

La totalidad de los Tableros indicados en planos que cuentan con el Diagrama Unifilar correspondiente 
deberán suministrarse e instalarse, así como el resto de los tendidos eléctricos indicados en planos. 

En general, todas las canalizaciones corren por encima de cielorraso o bajo piso o aparentes, en 
bandejas galvanizadas y caños galvanizados con accesorios galvanizados; para las puestas en pared 
de tomacorrientes podrán reutilizarse canalizaciones existentes o utilizar cañerías plásticas corrugadas 
en pvc embutidas; en el caso que fueran vistas serán en caño galvanizado. 

16.2.Tableros 

La construcción de los Tableros será totalmente metálica, en chapa de hierro plegada y   soldada, 
acabándose con esmalte al horno aplicado a soplete sobre la chapa previamente tratada. 

El color externo será indicado por la dirección de obra a priori RAL 7032. 

Las dimensiones son las indicadas en planos que se deberán respetar en lo posible, realizando los 
ajustes impuestos por el tamaño de los elementos eléctricos a utilizar y previendo un espacio libre del 
20 % del área, por posibles ampliaciones. 
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En los diagramas unifilares se listan los elementos que integran cada tablero, debiéndose en el montaje 
respetar cuidadosamente el orden establecido, identificándose cada uno de los circuitos en el frente de 
los mismos con plaquetas de acrílico blanco con leyendas grabadas en negro. De la misma forma, los 
tableros se identificarán con una plaqueta de acrílico blanco de 10 x 10 cm con la letra correspondiente 
grabada en negro. 

Todos los elementos eléctricos, deberán estar firmemente asegurados al fondo, debiendo los gabinetes 
estar provistos del correspondiente borne o barra para conexión a tierra de las partes metálicas. En las 
tapas se indicará en forma visible el símbolo de descarga a tierra, de forma que se ubique el borne o 
barra de conexión. 

Los tableros poseerán bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpintería metálica, sobre el que se 
montan bandejas de chapa Nº 14 AWG con los calados correspondientes a los elementos a instalar.  

Poseerán en su interior los refuerzos, travesaños y soportes necesarios para fijar la totalidad de los 
elementos indicados en las Planillas, y soportar sin deformaciones los esfuerzos del transporte y 
montaje, y los derivados de las tensiones dinámicas de eventuales cortocircuitos. 

La puerta de los tableros asegurará un cierre estanco y contará con cerradura, suministrándose dos 
juegos de llaves. 

El diseño de los todos los tableros deberá ser tal que evite la condensación de agua en su interior. No 
se admitirán adicionales si luego de instalados los tableros fuese necesario agregar elementos para 
evitar la condensación. 

El montaje de todos los interruptores termo magnéticos será vertical y el bastidor como marcos y 
puertas deberán estar aterrados. 
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16.3.Conductores 

Serán todos del tipo súper plástico cuando los conductores se instalen por piso, bajo goma cuando se 
instalen por bandejas y multifilares con revestimiento de pvc para las demás derivaciones. En todos los 
casos los conductores a emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA; con los colores 
reglamentarios para individualizar fácilmente el neutro de las fases y el conductor de protección.  

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de bronce lo 
que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente. No se admitirá conectar los 
conductores directamente a los terminales de los interruptores termo magnéticos de los tableros. 

En todos los casos se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la dirección de obra 
solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún 
tipo. 

16.4.Canalizaciones y Bandejas 

Todas las canalizaciones indicadas en el presente proyecto son nuevas, en general por encima de 
cielorraso o embutidas por pared, tabique o contrapiso, a menos que se especifique lo contrario en 
planos, totalmente de hierro galvanizado, en el caso de las canalizaciones vistas o por encima de 
cielorraso; el resto de las canalizaciones podrán ser plásticas rígidas. En el caso de las canalizaciones 
por paredes, tabiques de yeso, tabiques divisorios y losa, podrá utilizarse canalizaciones plásticas 
flexibles, todas con los diámetros indicados en planos y adecuándolos a los conductores efectivamente 
utilizados por el Instalador. En el caso de las bandejas y canalizaciones vistas serán galvanizadas con 
accesorios galvanizados. 
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En el caso de las cañerías con recorridos superiores a 20 m, deberán preverse registros con el fin de 
poder enhebrar fácilmente los conductores. 

El curvado de los caños de hierro deberá hacerse cuidadosamente en frío sobre un núcleo helicoidal 
adecuado, no admitiéndose el doblado al aire en caliente que provoque arrugas, quiebres o defectos 
que disminuyan la sección dificultando el posterior enhebrado de los conductores. 

En el caso de las bandejas porta cables para tensiones débiles y potencia, las mismas serán del tipo 
galvanizado caladas con tapa galvanizada, del tipo Distrimet o similar, con elementos de sujeción 
galvanizados distantes como máximo 1,5 metros entre sí. Las bandejas porta cables podrán utilizarse 
únicamente en aquellos lugares que el cielorraso sea desmontable o admita registros.  

Las canalizaciones que se conecten a la bandeja deberán hacerlo con los accesorios previstos para 
sujeción, no se admitirá la perforación de la bandeja ni que los conductores salgan de las mismas sin 
estar con la debida protección mecánica de la canalización. 

16.5.Registros 

En donde se necesite por razones de distancia deberán colocarse registros con el fin de facilitar el 
enhebrado de conductores, los mismos deberán ser metálicos si se instalan sobre cielorraso o de 
material plástico embutidos en pared, losa o piso. 
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16.6.Interruptores termo magnéticos y descargadores 

Serán en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas incorporadas, de calidad 
reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos de los mismos. Deberán 
instalarse unidades monoblock del tipo caja moldeada con palanca única de accionamiento que asegure 
el salto simultáneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente, en el 
Tablero General G y en el Tablero AA. 

El poder de corte mínimo de los interruptores tetrapolares del tablero general, en 400 V c.a. salvo 
especificaciones contrarias, será de 10 kA, según norma IEC898. 

El poder de corte mínimo de los demás interruptores termomagnéticos, en 400 V c.a. salvo 
especificaciones contrarias, será 10 kA, según norma IEC898. 

Los interruptores termomagnéticos integrantes de los Tableros Derivados con excepción del General, 
podrán ser del tipo para colocar sobre riel DIN, de 6 kA, según norma IEC898. 

En todos los tableros generales de cada nivel, se plantea el uso de un descargador o protector contra 
sobre tensiones con el fin de proteger el equipamiento electrónico, del tipo encapsulado con una 
capacidad de desconexión de 50KA a 400V con un tiempo de reacción menor a 100ns, los mismos 
serán colocados en cascada en el caso de tableros derivados. 

16.7.Disyuntores diferenciales 

Se instalarán conjuntamente con los interruptores generales de los tableros disyuntores diferenciales de 
fuga a tierra, los que podrán ser una unidad independiente o estar incorporados al mismo (interruptores 
termo magnéticos de sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra). 
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El disyuntor diferencial general que se colocará junto al interruptor general de los tableros derivados, 
será de la sensibilidad indicada en las planillas técnicas y tendrá un tiempo de actuación máximo de 0,1 
segundos. 

En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de pc, serán del tipo super inmunizados, como es 
el caso de la sala de servidores. 

16.8.Tomacorrientes e interruptores de luz 

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes serán de embutir de la línea Loft de Conatel, color 
blanco o similar aprobada por la dirección de obra, previo a su instalación deberá presentarse una 
muestra al Arquitecto director de obra para su visto bueno. 

En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes serán del tipo schuko con 
posibilidad de conectar directamente una ficha tres en línea en su interior, las cajas de piso indicadas 
serán del tipo Aemsa o Legrand o similar para 3 schukos, un tres en línea, datos y telefonía o con las 
características indicadas en la referencia de los planos. 

16.09.Conexiones a motores y tableros de AA 

En todos los casos en que en los planos se indica la instalación eléctrica terminando en un motor o 
equipo de aire acondicionado o calefacción, se entiende que es a cargo del Contratista la completa 
instalación eléctrica del mismo. La cañería de conexión se realizará en caño rígido o flexible de hierro 
galvanizado forrado en plástico, de acuerdo con las condiciones de montaje del motor. La conexión del 
motor incluye la prueba de funcionamiento y el ajuste de los térmicos y protecciones de marcha del 
motor, sean estas provistas por el Contratista o por otro Instalador. 
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En el caso que en el proyecto se designa la alimentación a un tablero de aire acondicionado como el 
AA, se entiende que el suministro del Tablero está a cargo del Instalador de Eléctrica y que se realiza 
su alimentación con su conductor canalizado y protegido desde el tablero que parte. Asimismo, se 
realizan las alimentaciones a las unidades exteriores de AA y ventiladores. 

16.10.Luminarias 

Todas las luminarias serán suministradas por el Instalador y tendrá a su cargo el armado e instalación 
de las mismas. El Contratista General se reserva el derecho de suministrar las luminarias, pero el 
armado e instalación de las mismas estará a cargo siempre del Instalador. 

Previo a su compra deberá presentar muestras a la dirección de obra para su aprobación por escrito, 
requisito sin el cual no se procederá a certificar el suministro. 

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspección, será el único responsable por la 
instalación de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.  

Si bien se establecen marcas y modelos de referencia en las luminarias, podrán utilizarse luminarias 
equivalentes. 

Se listan las luminarias del proyecto en planos de proyecto. 

16.11.Cableado estructurado 

Se instalará un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) con los enlaces Categoría 6 Enhanced en el 
100% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el área de trabajo hasta el equipamiento 
activo (suministrado por el propietario) en el Rack del nivel de planta baja y del nivel 1. 



                      

 

   -21- 

              

 

 

En el proyecto se plantea dos rack verticaesl de 2000mm de altura ubicado en la sala de servidores 
del entrepiso, desde donde salen todos los conductores UTP hasta los puestos de trabajo. 

La totalidad de los componentes, que se describen de aquí en adelante, deberán cumplir con esta 
condición para asegurar las correspondientes prestaciones del Channel. 

La instalación se realizará de acuerdo a las siguientes normas: 

ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (series: B.1, B.1-1, 
B.2, B.2-2, B.2-3 y B.2-4). 

ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces 
(series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B. 

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 
Buildings. 

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for 
Telecommunications. 

 

Mano de Obra           

La mano de obra, que deberá estar en relación de dependencia directa con la empresa, será calificada 
y especializada en este tipo de trabajos.  

El oferente deberá acreditar contar con el personal técnico especializado apto para realizar el trabajo 
solicitado, indicando capacitación y especialización de cada integrante. 
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Se designará Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el currículum y certificaciones 
correspondientes. 

Materiales componentes 

La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos será 
suficiente para su inclusión, asimismo el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o 
elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones aunque los mismos no figuren 
expresamente en la presente Memoria. 

El Contratista se encargará de la totalidad de los suministros e instalación de los enlaces del SCE, 
incluyendo las canalizaciones. Deberá solicitarse un suministro de fibra óptica a ANTEL con la cantidad 
de líneas urbanas que establezca la UM. 

La instalación del SCE se concentrará en los gabinetes de comunicaciones (rack), que se suministrarán 
y figuran en planos, y en el que se instalarán los paneles de interconexión (patch panels o patcheras). 
A este rack central del piso 1 llegará la fibra óptica de ANTEl. 

Todos los puertos, tanto en patcheras como en áreas de trabajo, deberán rotularse permitiendo su clara 
identificación. 

En las áreas de trabajo se instalarán puertos RJ45 modulares montados en plaquetas de embutir en 
pared, ducto aparente ejecutivo Distrimet ó en cajas de embutir en piso.  

Todos los materiales que componen el SCE deberán ser nuevos, de primera calidad, importados, de 
marca de fabricantes reconocidos, no aceptándose componentes de marcas de integradores. 

Los componentes básicos del SCE (jacks Rj45; patcheras, patchcords, plaquetas y organizadores) 
deberán ser de un mismo fabricante, el cual deberá poder certificar la instalación. 
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Mediante documentación técnica del fabricante de los componentes básicos, el oferente deberá indicar 
la nómina de marcas de cable UTP homologados para las cuales se garantiza la certificación solicitada 
del Channel. 

Los fabricantes correspondientes deberán poseer certificación de calidad de la serie ISO 9000, por lo 
tanto se deberá presentar acreditación de sus sistemas de producción de acuerdo a los requisitos de 
calidad establecidos en la norma. 

Se adjuntará a la oferta información técnica completa de fábrica de la totalidad de los suministros: 
componente, características técnicas y procedencia. 

Ningún componente del SCE podrá ser instalado sin la aprobación de la Dirección de Obra. 

Cable UTP 

Los enlaces del SCE se realizarán con cable UTP Categoría 6. 

La marca del cable UTP deberá ser homologada por el fabricante de los componentes básicos del SCE, 
mediante documentación técnica correspondiente, indicando que se garantiza la certificación solicitada. 

Se deberá adjuntar información técnica del fabricante del cable UTP donde se especifique claramente 
las propiedades del cable ofertado. 

Patcheras 

En el rack se instalarán patcheras Categoría 6 de 24 puertos Rj45 con conector posterior 110, de 
marca del fabricante de componentes básicos. 

Las patcheras deberán tener espacio adecuado para el número de puerto de acuerdo a las normas. 
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Organizadores de cables 

Debajo de cada patchera y de cada equipo activo (Switch o Hub) se instalará en rack un organizador 
de cables de patcheo, de la misma marca del fabricante de los componentes básicos, con capacidad 
horizontal mínima de 24 patchcords. 

Los organizadores serán de una unidad de rack con guías a ambos lados para la organización vertical 
de los cables de patcheo dentro del rack, además de las guías horizontales. 

Cables de interconexión UTP 

Deberá suministrarse patchcords de cable UTP multifilar Categoría 6 con conectores Rj45, de la misma 
marca del fabricante de los componentes básicos y con certificación de éste. 

Todos los cables de interconexión solicitados anteriormente deberán entregarse enervases individuales 
del fabricante y con etiqueta de número de parte. 

Puertos Rj45 

Se suministrará puertos hembra (jacks) Rj45 Categoría 6 para los puestos de las áreas de trabajo de 
marca del fabricante de los componentes básicos. 

Cajas y plaquetas 

Se montarán en plaquetas, de marca del mismo fabricante de los componentes básicos, con capacidad 
mínima para 4 puertos (70x110 mm) y que deberán contar con espacio dedicado con protección acrílica 
para la ubicación de etiquetas de identificación de puerto. 
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Las plaquetas se montarán en cajas o conductos en áreas de trabajo, aparentes, embutidas o en cajas 
de embutir en piso. 

Conexiones 

Todas las conexiones de cables, tanto en patcheras como puestas en el área de trabajo, se realizarán 
con herramienta de impacto IDC 110. 

Rack 

Se suministrarán dos armarios de 2000mm de altura con guías desplazables de 19”, laterales 
desmontables y puerta de acceso con bisagra y cerrojo.  

Estructura, paneles y guías para montaje de componentes fabricados en acero, con bordes y cantos 
desprovistos de terminaciones filosas. 

Guías de metal perforadas para la instalación de componentes de 19”. 

Accesible de todos los lados, todas las cubiertas deben ser de desmontaje rápido. 

Puerta de frontal de metal con panel de cristal templado, con cerradura. 

Se proveerá una bandeja para ubicación de componentes no rackeables y fuentes de alimentación 
eléctrica externas. 

Equipamiento activo 

La fijación y conexión del equipamiento activo dentro del rack será por cuenta del Propietario. 

Pruebas y ensayos 
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La totalidad de la instalación se testeará de acuerdo a las normas antes indicadas para un ancho de 
banda de 100 MHz: Wire Map, Longitud, Atenuación, Perdida por retorno, NEXT, PSNEXT, ACR, 
PSACR, ELFEXT y PSELFEXT. 

En caso de no cumplimiento de los valores especificados, se deberá desconectar y cortar las puntas del 
cable del enlace, volviendo a conectorizar en patcheras y en el puerto en el área de trabajo. 

Una vez culminada cada instalación, se deberá realizar la certificación de los enlaces refrendada por 
personal técnico de la empresa instaladora, habilitado por el fabricante de los componentes básicos del 
SCE. 

Finalizados los trabajos, la firma instaladora deberá entregar plano “as built “ con la ubicación final de 
las puestas, en formato impreso y en archivo Acad 2011 o superior, identificando cada una de las 
derivaciones por su número correspondiente. 

Se presentará un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato electrónico (Acrobat), 
a los efectos que el Propietario pueda comprobar que la totalidad de las puestas instaladas cumple con 
los valores establecidos por las normas. 

Todas las pruebas solicitadas, así como la documentación, son consideradas parte integrante de los 
trabajos de instalación, por lo cual no podrán ocasionar costos adicionales para el Propietario. 

El oferente deberá contar con Equipo Certificador de instalaciones de Cableado Estructurado Categoría 
6 Enhaced y Power Sum, ancho de banda de 100 MHz mínimo. 

Se indicará marca y modelo del mismo, así  como la descripción pormenorizada de los test que realiza. 
Esta información deberá ser respaldada con material impreso del fabricante del instrumento, que se 
adjuntará a la oferta. 
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Condiciones 

El oferente deberá tener casa comercial instalada en el ramo específico de Comunicaciones, y acreditar 
experiencia y trayectoria en la instalación y soporte Técnico de Sistemas de Cableado Estructurado. 

A tales efectos, presentará una nómina de las principales instalaciones con más de 60 (sesenta) 
enlaces UTP/Rj45 Categoría 5E o superior, ejecutadas en los últimos cuatro años, enlaces instalados 
con la misma marca de componentes básicos que los cotizados en la presente licitación. 

Se indicará fecha de la instalación, nombre del cliente, persona y teléfono de contacto. 

En la oferta se deberá presentar constancia escrita del fabricante de los componentes básicos, que 
acredite su compromiso de refrendar la certificación del canal (channel) para la totalidad de enlaces del 
SCE a ser ejecutados por el oferente. 

Garantía 

El oferente deberá establecer un plazo de garantía mínimo de 10 años para la totalidad de los enlaces 
(componentes y mano de obra). 

Establecerá explícita y detalladamente en que consiste la garantía de fábrica y de qué forma el oferente 
la respaldará o extenderá. 

Se deberá establecer plazo para la entrega de lo ofertado, el cual se computará a partir de la recepción 
por parte del adjudicatario de la orden de compra para la instalación. 

El cumplimiento de los trabajos (suministros, instalación, ensayos, documentación, etc.) en tiempo y 
forma será de estricto control por parte del propietario. 
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No será de recibo atrasos relativos a problemas de importación de componentes, disponibilidad de 
personal, horarios de trabajo, o de otro tipo. 

16.12.Canalizaciones del sistema de  detección. 

Todas las canalizaciones para el sistema de detección serán realizadas en caño galvanizado con 
accesorios Daisa y podrá utilizarse como canalización la bandeja de tensiones débiles. Dichas 
canalizaciones terminarán en cajas de brazo, cajas de centro o cajas de llave según corresponda, para 
que el Instalador del sistema de detección realice el cableado y coloque sus elementos. 

16.13.Sistema de  detección de incendio. 

Todos los detectores de humo, así como los conductores, pulsadores, sirenas y central de incendio 
serán suministrados e instalados por el Instalador. Las características del sistema se encuentran 
descriptas en la Memoria de Medidas Contra Incendio. 

16.14.UPS 

Se plantea el suministro e instalación de una UPS del tipo “on line” con separación galvánica; de la 
potencia indicada en planos monofásica, con el fin de respaldar los tomacorrientes del rack de datos.  

La UPS tendrá protección contra descargas eléctricas y sobretensiones, será apta para trabajar en 
230V 0 400V trifásicos y 50 Hz, tendrá salida de tensión regulada, baterías del tipo sellada sin 
mantenimiento, autonomía de 10 minutos al 70% de plena carga, alarmas por: baterías bajas, sobre 
temperatura ambiente y sobrecarga de salida. 
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Características mínimas: capacidad de 125% de la máxima carga; protecciones de entrada por fusibles; 
rango de tensión de entrada +/- 15%; variación de frecuencia admisible +/- 5%; cargador de baterías 
incorporado. 

16.17.Sistema de pararrayos 

Se cotizará un sistema de pararrayos tipo Ioniflash; colocado en la cumbrera del edificio, con sus 
respectivas bajadas dobles (dos por cada pararrayo) en conductor de cobre de 50 mm2 hasta 
conectarse con la puesta a tierra artificial de la instalación. 

16.18.Banco de Condensadores 

Se instalará un banco de condensadores en el tablero general G de la capacidad indicada en unifilares 
dividido en varios escalones, con regulador automático, con el fin de entrar en forma escalonada de 
acuerdo a la carga reactiva consumida en cada momento. 

El banco de condensadores contará con resistencias de descarga, conexión de su carcasa metálica a la 
tierra artificial existente en el local del tablero general y disponer de enclavamiento de seguridad que 
impida acceder a los condensadores si su alimentación no se ve interrumpida. 
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La entrada de los distintos bancos se hará por contactores categoría AC-6b según EN60947-4-1, 
accionados por bobinas en 24 VAC cuya señal la generará un regulador automático que medirá la 
energía reactiva consumida y hará entrar los bancos de condensadores en forma escalonada. La 
selección de los contactores se hará previendo una sobretensión del 110% y una sobrecarga mínima de 
150%. El banco contará con resistencias de descarga que aseguren una tensión menor a 50V en 
bornes del condensador al minuto de descarga. Se evaluará el uso de inductancias limitadoras 
montadas en el mismo condensador, montadas entre contactor y condensador o realizadas con los 
conductores. 

El regulador automático será del tipo digital con microprocesador incorporado y display que indicará: 
valores de ajuste, estado (conectado o desconectado), tipo de carga existente (inductiva o capacitiva), 
valor real del cos fi, insuficiente capacidad de bancos, etc; además podrá seleccionar la entrada o 
salida de bancos con el fin de equilibrar el desgaste de los mismos. 

16.19.Elementos de medición de calidad de energía 

En el Tablero General se instalará un multímetro digital para el control y medición de la calidad de la 
energía eléctrica, marca Merlín Gerin, Janitza, IMS o similar. 

También se suministrarán e instalarán los toroides para medición de corriente con los tamaños 
apropiados para barras o cables en los que se instalarán, y de modo que cubran las corrientes 
nominales de los mismos.  
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16.20.Grupo electrógeno 

Se plantea el suministro e instalación de un grupo generador, para la totalidad de la carga. A priori el 
equipo planteado en el proyecto es para ubicación a la intemperie en cabina isonorizada suministrada 
de origen con el mismo equipo. En el caso que en el proceso de obra se entienda conveniente la 
ubicación del grupo dentro de una sala técnica, deberá establecerse las necesidades de ventilación del 
local donde se instala, que asegure un correcto funcionamiento del equipo. 

El grupo deberá ser certificado en origen por organismo reconocido por la norma como ISO o 
equivalente. 

El Proveedor debe ser representante de la marca con una antigüedad de por lo menos 5 años en 
plaza. Además, debe haber vendido 2 equipos con estas características en este período de tiempo (5 
años) o 2 equipos de un tamaño mínimo de 200kVA al menos en los últimos 2 años y disponer una 
lista de servicio permanente comprobables de al menos 40 grupos diferentes. 

Debe contar con un stock mínimo de repuestos para realizar Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento 
Correctivo, e indicar el MTBF del Equipo. 

Parámetros de funcionamiento: debe poder funcionar en condiciones atmosféricas de 40ºC y 99% de 
humedad relativa (parámetros solicitados por la Intendencia de Montevideo). 

El equipo a suministrar poseerá las siguientes características: 

Potencia 

La potencia mínima a entregar a la red por cada uno de los grupos generadores será de 250kVA (200 
kW) de potencia ESP y 220kVA (190kW) de potencia PRP, según norma ISO 8528-1 uso continuo en 
400V y 50 Hz. 
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Potencia ESP: Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable 
de acuerdo con ISO 8528-1 

Potencia PRP: Potencia principal disponible en uso continuo con carga variable durante un número 
ilimitado de horas al año de acuerdo con ISO 8528-1, admitiendo una sobrecarga de 10% durante una 
hora cada 12 horas según ISO 3046-1 

Alternador  

El alternador será trifásico de 3 x 400 V conexión triángulo sin escobillas (brushless), auto excitado, 
con protección contra sobre intensidad. La velocidad nominal de accionamiento será de 1.500 rpm y la 
frecuencia de 50 Hz con una tolerancia de ± 1 % entre vacío y plena carga. 

Contará con regulador automático incorporado de ejecución electrónica, a fin de mantener la tensión a 
cualquier carga con una variación del 5 % y la distorsión armónica dentro de un límite de ± 7 %; estará 
equipado con supresor de radio interferencia. El oferente deberá especificar las normas a las cuales se 
ajusta el equipo. 

Motor 

El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de 4 tiempos, pudiendo ser sobrealimentado. El mismo 
estará directamente acoplado al generador mediante un dispositivo elástico adecuado. 

Poseerá un sistema de arranque eléctrico a baterías y la opción de arranque automático o manual y 
regulador de velocidad de alta precisión para mantener la frecuencia dentro de los límites indicados. 
Estará dotado de un sistema de precalentamiento eléctrico con termostato de regulación. 
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Deberá incluir un cargador-rectificador automático flotante de baterías, con dos regímenes de carga, 
uno para reposición y uno de flotación. 

El motor poseerá refrigeración por agua mediante radiador solidario con control termostático, lubricación 
forzada mediante bomba a engranajes de alta presión y sistema de escape con silenciador tipo re-
sidencial.  

Estará dotado de su tanque de combustible incorporado el que debe asegurar un uso continuo de 12 
horas sin recarga de combustible. 

El conjunto motor, generador y dispositivos de arranque estarán montados mediante aisladores de vi-
bración sobre un bastidor común tipo trineo. 

Poseerá como mínimo protecciones con bloqueo automático y alarma óptica y acústica para falta de 
presión de aceite, sobrecalentamiento y sobre velocidad. 

Se incluirán en el suministro los respectivos filtros de lubricante, combustible, agua y aire, y llave para 
contacto con botonera de arranque, y el siguiente instrumental indicador: 

termómetro para agua de refrigeración 

manómetro para presión de lubricante 

tacómetro con cuenta horas incorporado 

indicador de carga/descarga de baterías 

Tablero 
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El tablero eléctrico del grupo podrá ser del tipo consola montado en el mismo y deberá contar como 
mínimo con el siguiente instrumental: 

Interruptor general automático térmico-magnético del amperaje correspondiente y poder de corte mínimo 
de 25 kA 

Voltímetro 0-500 V 

Amperímetro  

Conmutadores selectores de fase para ambos 

Frecuencímetro 

Potenciómetro o reóstato de regulación y ajuste manual de la tensión 

Luces piloto, alarmas, etc.  

Módulo de automatización y transferencia automática 

El equipo contará con un módulo de automatización que inicie, al faltar alimentación de la red, una se-
cuencia de arranque automático del grupo, que deberá tomar la carga total en un tiempo no mayor de 7 
segundos (se dará preferencia a los equipos con menor tiempo de transferencia) .  

Se harán tres intentos sucesivos de arranque automático. 

La alimentación cambiará automáticamente al grupo al establecerse la falta de tensión de suministro 
con sensores en cada una de las fases, revirtiéndose el proceso al restituirse la normalidad de la red 
con un retardo, que deberá ser regulable con el fin de evitar la salida y entrada del equipo. 
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El módulo de transferencia automática que alimenta la bomba de incendio ha de estar físicamente en la 
sala de bomba de incendio y el cableado de alimentación desde el grupo electrógeno ha de ser 
antillama. 

Gabinete insonorizado 

El gabinete de insonorización será apto para intemperie y no sobrepasará los 80dBA a 10 m del mismo 
cuando se encuentra operativo a plena carga. El gabinete contendrá en su interior el silenciador de 
escape y la toma de aire deberá estar protegida contra el ingreso de animales pequeños y hojas. 

A priori, el equipo generado se plantea instalar en el patio lateral o estacionamiento al aire libre. 

 

Garantía 

El proponente especificará claramente en la oferta el alcance de la garantía que cubre al equipo y el 
respaldo técnico con que cuenta el mismo, así como disponibilidad de repuestos en plaza. 
Estableciendo lista de equipos equivalentes instalados en Uruguay. 

Previo a su compra deberá presentar las características técnicas del equipo que se pretende 
suministrar, en formato pdf o impresas para ser presentadas ante la Dirección de Obra, para su 
aprobación por escrito, requisito sin el cual no se procederá a certificar el suministro. 

Desde la entrega de los equipos en obra y previa inspección, el Contratista será el único responsable 
por la instalación y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.  
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17.Presentación de las Ofertas 

Se dará precio por el total de los trabajos en la moneda que establezca el llamado respectivo, 
incluyendo los impuestos y leyes sociales en vigencia, de acuerdo a la Planilla de Desglose de Precios 
indicada en el numeral 19. 

Se indicarán en las ofertas los plazos de validez de las mismas, de garantía, de ejecución de los 
trabajos y la forma de pago. 

Se entregarán listas de materiales con detalle completo de marcas, modelos, cantidades y 
procedencias, así como cualquier otro dato que permita la identificación de los elementos cotizados para 
juzgar calidad y cantidad de los mismos. 

Se incluirán en las propuestas catálogos e información técnica de lo ofertado. 

En el caso que el oferente se encuentre amparado por la Ley 14.411 deberá declarar el Monto de mano 
de obra Imponible para el aporte de Leyes Sociales por parte del Propietario, de no declarar dicho 
monto se considerará que el precio ofertado contiene el aporte por Leyes Sociales incluidas. 

18.Listado de Obras 

Los oferentes deberán entregar listado de obras similares realizadas en los últimos 5 años, indicando 
marca, capacidad y tipo de equipos y materiales suministrados. 
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19.Rubrado 

Precio Plaza Precio Plaza

$ $ $ $

1 Instalación de enlace UTE -CGP

Subtotal - Rubro 1,  

2 Tablero General G

Subtotal - Rubro 2,  

3 Tableros secundarios y terciarios

Subtotal - Rubro 3,  

4 Tablero AA 

Subtotal - Rubro 4,  

5 Bandejas y canalizaciones de potencia

Subtotal - Rubro 5,  

6 Bandejas y canalizaciones de tensiones débiles

Subtotal - Rubro 6,  

7 Canalizaciones para detección de incendio

Subtotal - Rubro 7,  

8 Sistema de cableado estructurado con su rack

Subtotal - Rubro 8,  

9 Tablero TR

Subtotal - Rubro 9,  

10 UPS

Subtotal - Rubro 10,  

11 Luminarias

Subtotal - Rubro 11,  

12 Instalación de luminarias

Subtotal - Rubro 12,  

13 Pararrayos y PAT

Subtotal - Rubro 13,  

14 Gestiones ante UTE por cambio de tensión y aumento de carga

Subtotal - Rubro 14,  

 - - - - -

Precio Total - Sin Impuestos,      

I.V.A. 22%,      

Precio Total - Con Impuestos,      

Item Referencias

Suministros                        

de                                                          

Importación

Materiales Locales
Mano de Obra

Leyes                              

Sociales
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20.EQUIPO DE TRABAJO 

 

                                                          

                                                            Ing. Ind. Octavio Rocha Laurens 

 


