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1. Descripcion del proyecto

Ubicacion del proyecto

El predio se ubica en la calle Soriano 882 esquina Convencién.

Infraestructura externa

AGUA POTABLE

La zona cuenta con red de abastecimiento publico por el frente del predio.
SANEAMIENTO

La zona del emprendimiento se encuentra saneada y es de tipo unitaria. El
emprendimiento ya cuenta con dos conexiones existentes, se solicitara nuevas
conexiones por el cambio de didmetro de las mismas.

PLUVIALES

Por ser el sistema de tipo unitario, se conectan al colector por las conexiones antes
referidas.

Caracteristicas del proyecto

El proyecto se conforma por un edificio existente de dos niveles, un subsuelo y tres
entrepisos.
e Planta baja hall de acceso y oficinas.

e En subsuelo se encuentra la cocina, el comedor, la sala polivalente, vestuarios y
SSHH.

e Ennivel 1y 2, oficinas.
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Instalaciones sanitarias

Las instalaciones proyectadas comprenden las redes de abastecimiento de agua potable
y de servicio, redes de desagiie de aguas residuales (primaria, secundaria 'y
ventilaciones) y pluviales.

En caso de ser necesario, el Contratista debera implementar soluciones provisorias para
que los servicios no se vean afectados en el desarrollo de la obra.

Abastecimiento de agua fria

El suministro de agua potable, previa presentacidn y autorizacion de OSE, se realizara
mediante una conexién de 3/4”, con un medidor del tipo Woltman. El almacenamiento
se realizard en dos tanques prefabricados de 2 m3, en subsuelo, y ocho tanques
superiores de 2 m>en azotea. El tanque inferior se llena mediante el accionamiento de
una valvula motorizada comandada por sensor de nivel. De los tanques inferiores se
eleva el agua hacia las instalaciones mediante un sistema de bombeo.

Alcance de los trabajos:
Las obras incluiran, en listado no taxativo, los siguientes items:

e Conexidn con la red publica de abastecimiento de OSE. Se incluird la alimentacion
desde la conexién hasta la alimentacién de tanques de almacenamiento en
subsuelo. El suministro del medidor lo realiza OSE, siendo responsabilidad del

contratista sanitario la construccion del nicho y de todos los tramites pertinentes.

e Para el control del nivel en los tanques de subsuelo se deberdan instalar flotadores
mecdanicos e hidraulicos para los tanques superiores en azotea. Ademas, se

deberainstalar un sensor de minimo para que dispare una alarma en caso de falla.

e Suministro e instalacion de sistema de bombeo de velocidad variable. Los

manifold se proyectan en acero inoxidable.
e Redes de distribucion generales en polipropileno con unién por termofusion.
e Redes de distribucién al exterior en hierro galvanizado.

e Instalacién de griferias de acuerdo a la descripcion realizada en la memoria de

arquitectura y detalles graficos.
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Sistema de desagiies sanitarios

Los desaglies primarios y secundarios seran suspendidos salvo los que se encuentran en
subsuelo los cuales se realizardn enterrados y seran conducidos hacia un pozo de
bombeo.

Alcance de los trabajos:
Las obras incluiran, en listado no taxativo, los siguientes items:

e Desaglies primarios y secundarios de los servicios higiénicos, vestuarios,

comedor, cocinas, etc.
e Equipos de AAy demas instalaciones sanitarias.

e Pozo de bombeo de aguas residuales. Incluye suministro es instalaciéon de

bombas.
e Manifold, tuberia de impulsion y tablero de control entre otros.
e (Cdamaras de inspeccidn, piletas de patio, bocas de desagle cafierias, etc.

e Se incluye el suministro de todos los elementos de hierro y fundicion segun

detalles graficos.
e (Graseras.
e Instalacién de todos los elementos sanitarios.
e Sifones en general.
e Desaglie pluvial de todas las cubiertas y pavimentos.

e Se incluye el suministro de todos los elementos de hierro y fundicién segun

detalles graficos.

e Tuberias de impulsién
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2. Descripcion de los trabajos a realizar

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer las condiciones técnicas de
acuerdo con las cuales el contratista deberd cotizar y ejecutar las obras de
acondicionamiento sanitario correspondientes al edificio SENADE.

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y los
respectivos Recaudos Graficos, debiendo el contratista regirse ademas por las
disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones municipales y a las Normas técnicas
vinculadas.

El Oferente reconoce implicitamente, por el hecho de presentarse al pedido de precios, la
posibilidad de ejecucion de las obras de acuerdo a los planos y a las Especificaciones
Técnicas respectivas.

Asi mismo reconoce haber visitado el lugar, haber entendido el proyecto y haber tomado
conocimiento de las condiciones a satisfacer segun las prescripciones de los documentos del
contrato (Especificaciones Técnicas, Recaudos Graficos, etc.), y que ha hecho su propia
estimacion de los trabajos comprendidos en la obra, asi como ubicado exactamente las
posibilidades de introduccion y depdsito de materiales.

Las observaciones e interrogantes surgidos sélo deberan haberse formulado en forma
escrita y en el periodo de tiempo concedido para ese fin, antes de presentar la oferta de
cotizacion de la obra. No se admitira al Contratista, bajo ningun concepto, la presentacion
de reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos, falta
de definicidn o cualquier otra razén que no haya sido explicitada por escrito previo a la
cotizacion. Esta debe incluir todos los elementos que garanticen el correcto funcionamiento
de la instalacion sanitaria.

Se exigira un trabajo perfecto para la ejecucion de las obras y una terminacion
esmerada en todos los detalles.

Si las obras no relnen las caracteristicas de ejecucion y terminacion especificadas en los
recaudos, la Direccién de Obra podrad ordenar que las mismas se reconstruyan total o
parcialmente y en la forma que crea mas conveniente, sin que tenga derecho el
Contratista a reclamacion o indemnizacion alguna.

El oferente deberad incluir en el monto de su oferta las obras de todos los trabajos
correspondientes al Acondicionamiento Sanitario que se describen a continuacion.

Condiciones Generales
Recaudos y evaluacion de los trabajos
La ejecucion de estas obras se realizara de estricta conformidad con:

e Los planos de proyecto,
e Las presentes Especificaciones Técnicas,
e Las normas de buena construccion,

e las normas vigentes correspondientes,



P4
(N Secretaria Nacional OP d,ca
u del Deporte & asociados

e los planos y memorias de otras especialidades como ser Eléctrica,

Acondicionamiento Térmico, Sistema de Control e Incendio, debiendo incluirse
en las obras hasta los limites sefialados en los recaudos que sirven de base para

el llamado a precios.

En caso de conflictos entre las Especificaciones Técnicas u otras que componen los
recaudos para la obra, regiran los requisitos mas exigentes segun el criterio de la
Supervision General de Obra.

Los planos son indicativos y reflejan una representacién grafica de las instalaciones a
contratar, debiendo complementarse con la informacién contenida en las presentes
Especificaciones Técnicas.

El contratista deberd estar familiarizado con los planos y especificaciones de
arquitectura y de las demas técnicas para la correcta evaluacion de los trabajos a cotizar
y del desarrollo de sus instalaciones a realizar, asi como para proponer a la Direccién de
Obra las modificaciones necesarias por la existencia de interferencias no previstas.
Todas las modificaciones que no surjan de imprevistos de obra deberan haberse hecho
notar y ajustado el precio respectivo antes de la firma del contrato, no reconociéndose
extraordinarios por ese concepto una vez adjudicadas las obras.

Presentacion de la propuesta

La propuesta de Acondicionamiento sanitario debera contener:

e Cotizacién de acuerdo al rubrado adjunto.

e Nombre del representante competente del contratista de Acondicionamiento
Sanitario que sera el interlocutor vdlido ante la Direccidn de Obra. El mismo
debera tener comprobada experiencia en obras de similares caracteristicas y ser

de profesién Instalador Sanitario, Arquitecto o Ingeniero Civil.

Precio de las obras

La oferta incluird un precio total por el suministro de todos los materiales necesarios y
la realizacion completa de todos los trabajos de instalacion sanitaria en un todo de
acuerdo con los planos y con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

Cotizacion

Las cotizaciones que se presenten deberan ajustarse estrictamente al rubrado incluido
en las presentes Especificaciones Técnicas. No se analizaran propuestas que no se
ajusten al mismo.

El contratista deberd cotizar los precios unitarios de todos los trabajos que componen la
obra.

-10-
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Los trabajos y/o suministros que no figuran en el Rubrado General de Instalaciones
Sanitarias y que deben incluirse para la correcta terminacion y funcionamiento de las
obras de Acondicionamiento Sanitario, deberdn ser prorrateados.

Si existiese algun trabajo o suministro que no esta incluido se lo debera dejar
claramente indicado, en caso contrario se deberia entender que el mismo esta incluido
en la oferta.

Antes de iniciarse las obras la empresa contratada debera presentar un presupuesto
abierto, segiin modelo acordado con la Direccidn de Obra, de modo de tener los
metrajes y precios unitarios de cada uno de los rubros que lo componen.

Trabajos extraordinarios

Podrd ser considerado como extraordinario todo trabajo que no pueda ser considerado
como comprendido en lo establecido en los planos o en estas Especificaciones Técnicas.
Para que cualquiera de esos trabajos sea considerado como extraordinario, debera
hacerse constar por escrito y detalladamente antes de iniciarse su ejecucion.

El oferente deberad cotizar los precios unitarios de todos los trabajos extraordinarios y la
incidencia de materiales, mano de obra.

Debera ademas expresar claramente el monto total de las obras que se indiquen como
trabajos extraordinarios y por separado el I.V.A. correspondiente, y el monto de la
mano de obra a la que se le deba aplicar las leyes sociales.

La Direccion de Obra no autorizara ningun extraordinario sin conocimiento previo del
precio, el que deberd ser presentado en forma detallada (abierta) por el Contratista y
guedara anotado en la nota respectiva.

Cronograma

El Contratista presentara un cronograma Gantt que sera incluido dentro del
cronograma general de obra y que debera ser aprobado por la Direccién de Obra la que
exigira su cumplimiento.

Responsabilidad técnica y econémica

A efectos del Contrato, el Contratista sera considerado como un Técnico, sea éste un
profesional o una persona juridica y por lo tanto serd responsable por los defectos de |a
obra que pudieran haber sido inadvertidos en el disefio, como en los planos y en las
presentes Especificaciones Técnicas, mediante la aplicacion de adecuados
conocimientos de Ingenieria.

A los efectos de la realizacidon de la obra no se considerara al Contratista como simple
comerciante o industrial sino también como técnico capacitado, experimentado y
responsable del trabajo contratado, por consiguiente este deberd, cuando él lo
estimase necesario y con la debida anticipacion, sefialar a la Direccién de Obra
cualquier detalle que pueda en su concepto ser perjudicial a las obras o que a su juicio
conspirara contra las ordenanzas vigentes, la perfecta ejecucidon y funcionamiento de
las obras, asi como a proponer modificaciones que a su juicio, puedan mejorarlas o
perfeccionarlas.

-11 -
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Gestion municipal

Antes de comenzar las obras, el Contratista debera gestionar ante la Intendencia y
Organismos correspondientes los cambios de firma y asi poder solicitar las inspecciones
correspondientes.

Coordinacion de los trabajos

Los trabajos deberan ser coordinados con el desarrollo de la obra y con los que tengan
relacién directa o indirecta con ellos de modo de no obstaculizarlos, atrasarlos o
interrumpirlos en forma alguna.

No se aceptara incumplimiento en las obligaciones del Contratista de
Acondicionamiento Sanitario, aludiendo las faltas a dicha coordinacién por
responsabilidad de otros.

Aquellas dreas donde el trabajo del instalador fuera a interferir con la ejecucién de las
obras de otros subcontratistas involucrados, este deberd suministrar toda la
cooperacion posible de modo de compatibilizar su actividad con las demds cooperando
de manera amplia con los otros subcontratos de la obra a ejecutar y debera suministrar,
siempre que se lo solicite la Direccion de Obra, cualquier informacion que permita o
contribuya al trabajo de los mismos.

En caso de que el Contratista de Acondicionamiento Sanitario realizara sus instalaciones
sin la coordinacion necesaria con los otros subcontratos, causando interferencias sin
posibilidad de solucion, este debera realizar a su cargo las modificaciones necesarias
con el fin de viabilizar la ejecucién de todas las obras.

Replanteo de las obras

Las cotas de tapa y de zampeado indicadas en todos los planos se refieren al cero de
arquitectura, el cual debera ser indicado por la Direccién de Obra.

El Contratista realizard, por su cuenta, en el terreno el replanteo de todas las obras de
Acondicionamiento Sanitario, asi como las alineaciones y niveles indicados en los planos
y en general todos los trabajos de topografia que fueran necesarios para la mejor
ejecucion de los trabajos y a efectos de obtener recorridos conformes con las mejores
condiciones: hidraulicas, de accesibilidad y estéticas de la instalacién.

El Contratista no tendrd derecho a reclamar cobros adicionales, por modificaciones del
emplazamiento o recorrido de los elementos que forman las instalaciones siempre que
no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni de modificar las
longitudes indicadas.

Una vez terminado el replanteo de la obra, y luego de su aprobacidn por la Direccién de
Obra, el Contratista deberd mantener a su costo las estacas adecuadas con los niveles
fijos y puntos de referencia, con sus respectivos croquis y si alguno de estos puntos, en
opinidn de la Direccion de Obra, hubiesen sido alterados ya sea intencionalmente o por
negligencia del Contratista, deberd ser restituido a su costo, lo mismo que todos los
trabajos que se hayan realizado tomando como referencia estos puntos alterados.

-12 -



dica

' Y\ Secretaria Nacional ,
del Deporte & asociados

Modificaciones a la obra contratada

El propietario se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la oferta
seleccionada, asi como modificar las cantidades de los diferentes rubros, variando la
cotizacién en funcién de los precios unitarios indicados en la oferta.

Los oferentes podradn proponer variantes constructivas al proyecto las cuales deberan
ser presentadas para su evaluacién por el propietario y los proyectistas

Toda indicacion en tal sentido, serd debidamente atendida, quedando a la Direccién de
Obra la libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realizacion de lo que crea mas
conveniente, siendo la Direccién de Obras el Unico autorizado para efectuar los cambios
que considere convenientes desde el punto de vista técnico y econémico.

Por consiguiente, se deberd contar con la aprobacion escrita de la Direccién de Obras,
para realizar las modificaciones propuestas.

Todo cambio que se realice debera constar en actas con copia al Contratista y figurar en
el libro de Obra y en los planos conforme a Obra.

-13-
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3. Materiales
Generalidades

El Contratista debera suministrar e instalar todos los materiales aun los que no estén
expresamente detallados en los recaudos, y que sean necesarios para el buen
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos y para el
cumplimiento de las reglamentaciones Nacionales y Departamentales vigentes.

Todos los materiales a usarse en la obra seran nuevos, de primera calidad y aprobados
por la Direccién de Obray el Servicio de Obras Sanitarias Internas de la Intendencia de
Montevideo, debiendo cumplir con las Normas UNIT (Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas) correspondientes o las que expresamente se indiquen en las presentes
Especificaciones.

En las propuestas, los oferentes deben indicar la marca del fabricante de todos y cada
uno de los materiales y equipos que cotiza, el no cumplimiento de lo indicado dara
motivo a rechazar la oferta.

Se ha tomado como criterio el aceptar para la propuesta especifica los materiales que
tienen aprobacion de la Intendencia de Montevideo, Obras Sanitarias del Estado (OSE),
Ministerio de Obras Publicas (MTOP) segun corresponda. En caso de existir divergencias
entre los materiales aprobados por cada uno la Direccién de Obra, a su Unico criterio,
definira cual utilizar.

En el caso en que la procedencia de los materiales no asegurase su calidad o los mismos
presentaran dudas en cuanto al cumplimiento de la norma respectiva, la Direccion de la
Obra realizara los ensayos indicados en la Norma en Laboratorios Oficiales y el costo de
los mismos sera de cuenta del Contratista.

El contratista suministrard muestras de todos los materiales a emplearse; los mismos se
dispondran de forma ordenada y prolijamente presentados. Los elementos que por su
naturaleza no pueden incluirse en dicho muestrario, se describirdn con exactitud a
través de folletos técnicos y memorias. La aprobacion de dichas muestras se deberd
completar antes del inicio de las obras.

Las muestras de los materiales quedaran depositadas en la oficina de la Direccién de la
Obra, hasta la finalizacion de los trabajos y se tomaran como base de comparacion de
los materiales que se vayan suministrando.

Control de materiales

Todo material que se use en obra deberd contar con el sello de cumplimiento de las
Normas UNIT correspondientes o las normas solicitadas en esta memoria.

Los materiales y equipos especiales recibidos en obras, seran cuidadosamente
descargados, desembalados e inspeccionados para constatar posibles averias ocurridas
durante el transporte, luego estos seran catalogados, debidamente identificados y
correctamente almacenados, atendiendo las recomendaciones del fabricante y
garantizando el mantenimiento del perfecto estado de los mismos hasta su instalacion.
Los aparatos vy griferias seran almacenados adecuadamente en los locales destinados a
tal fin y serdn transportados al sitio de instalacidn solo en el momento del montaje.
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Las tuberias para el suministro y distribucidn de agua fria y caliente deberan cumplir
con las siguientes normas:

MATERIAL NORMAS

Tuberias de Polipropileno Termofusionable UNIT 799y 879
Tuberias de Acero Inoxidable ASME/ANSI - B36.10/19
Tuberias de hierro zincado UNIT 134 - 69

Las tuberias deberan llevar estampadas en letras claramente legibles la identificacion
del fabricante, material, didametro nominal, espesor de pared, presién de trabajoy
norma.

Tuberias de polipropileno termofusionable

Se proyecta la instalaciéon de tuberias de Polipropileno termofusionable en las
instalaciones de abastecimiento de agua fria, caliente y retorno.

Solo las cafierias de los manifold a la salida de las bombas de presurizaciéon se
construirdn en acero inoxidable y las cafierias que alimenten a las canillas de servicio se
haran en hierro galvanizado, siendo el resto de las instalaciones en polipropileno.

Las cafierias de abastecimiento de agua fria, de didametros nominales 20y 25 mm. se
construirdn en Polipropileno con unidn a termofusion, presion de trabajo 20 kg/cm?.
Las cafierias de abastecimiento de agua fria, de didmetros nominales 32 mm y mayores,
se construirdn en Polipropileno con unién a termofusion, presion de trabajo 12 kg/cm?.
Las cafierias de abastecimiento de agua caliente se haran en Polipropileno con unién
por termofusion, presién de trabajo 20 kg/cm?.

Las tuberias de Polipropileno Termofusionable se indican en los planos como PP-Ry los
didmetros alli expresados son los nominales en milimetros, en caso de instalarse
tuberias cuyo didmetro nominal sea expresado en pulgadas, los didametros interiores y
los espesores de pared de los mismos deberan ser iguales o mayores.

Las tuberias de polipropileno Termofusionable podran ser de la marca ACQUA SYSTEM,
IPS o similar.

Las tuberias que se instalen vistas en azotea o sitios expuestos a la radiacién solar seran
de Acero Inoxidable.

-15-



P
o Y. dica
Secretaria Nacional N
del Deporte & asociados

Materiales para desagiie y ventilacion

Las tuberias para desagle y ventilacion deberdn cumplir con las siguientes Normas:

MATERIAL NORMAS
Tuberias de PVC UNIT 206
Tuberias de PVC serie 20 UNIT ISO 4435
Tuberia de Polietileno de Alta Densidad PEAD (PN 8) ISO 4427

Las tuberias deberan llevar estampadas en letras claramente legibles la identificacion
del fabricante, material, diametro nominal, espesor de pared y norma.

Tuberias de PVC

Las instalaciones enterradas o en contrapiso de desagles y ventilacion de didmetros
hasta 160mm se haran con tuberias de PVC UNIT 206, cuyo espesor de pared es de 3.2
mm.

Las instalaciones enterradas o en contrapiso de didmetros mayores a 160 mm y hasta
500mm (inclusive) se haran con tuberias de PVC con aro de goma de la Serie 20.

Las tuberias de PVC se indican en los planos como “PVC” y los didmetros alli expresados
son nominales en milimetros.

Los aros de goma a utilizar en conduccién de liquidos residuales seran sintéticos, tipo
cloropreno. Tendran la forma y las dimensiones recomendadas por el fabricante de los
cafios y deberan cumplir las normas UNIT 788 a 796, ISO u otras internacionalmente
reconocidas. Los accesorios (tes, codos, etc.) serdn compatibles con los materiales del
colector en el cual se instalen.

Las tuberias de PVC podran ser de la marca TIGRE, ETERPLAST o similar.

Tuberias de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Todos los suministros se ajustaran a las especificaciones y normas de la Memoria
Descriptiva General para Instalacién de Tuberias de Conduccion de Liquidos a Presién
de OSE.

El material a emplearse para la linea de impulsién serd PEAD con presiéon nominal de 8
kg/cm2, y sus juntas deberan realizarse mediante electrofusion.

Se cumplira con las recomendaciones del fabricante sobre el procedimiento para la
instalacién de la tuberia, piezas especiales a utilizar, ejecucion de las juntas, condiciones
requeridas para la estiba y transporte de los cafios, entre otros.
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Aparatos sanitarios, griferias, llaves de paso, valvulas, etc.

Aparatos sanitarios

El instalador sanitario deberd encargarse de la colocacion de los aparatos sanitarios
indicados en los planos y que se describen en la Memoria de Arquitectura, debiendo
pedir instrucciones a la Direccién de Obra sobre su ubicacidon exacta.

Los inodoros suspendidos se unirdn a la cafieria de descarga mediante aro de goma
sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros que hermetizara
dicha union.

Los inodoros y bidés se aseguraran por medio de tornillos de bronce cromado con
cabeza hexagonal, a tacos plasticos de expansion tipo "Fisher" o similar y se asentaran
con masilla plastica.

Sifones

En caso de no especificarse en la Memoria de Albafiileria, el contratista de
Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar todos los sifones que indica
la Memoria General de Arquitectura, en caso de no estar especificado se debera:

e Los lavatorios llevaran sifones de 38 mm. de didmetro y seran de (bronce
cromado mate, tipo "botellita".

e Las piletas de cocina llevaran sifones de acero inoxidable, tipo "botellita" de 51
mm. de didmetro.

Griferias

El contratista suministrara la griferia segin la Memoria de Especificaciones Técnicas
General (en caso de no indicase se considerara fv, docol o similar) y su colocacién
correrd por parte del instalador sanitario. Antes de su colocacion el instalador deberd
pedir instrucciones sobre su ubicacion exacta a la Direccion de Obra.

Colillas

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar las colillas
de alimentacidn a las griferias de agua fria y caliente de todos los aparatos.

Las colillas seran de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua 902C
sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable exterior y su
didmetro interior serd igual al de la cafieria de alimentacion de los artefactos o equipos
gue abastece.

Se deberd instalar una llave de paso por colilla instalada de forma de permitir el corte
del suministro de agua del elemento en cuestidn sin interferir con el correcto
funcionamiento del resto de la instalacion.
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Llaves de paso

Las llaves de paso que se indican para el corte del abastecimiento de agua fria y caliente
de los distintos locales, deberan ser suministradas e instaladas por el contratista de
Acondicionamiento Sanitario y seran en todos los casos del tipo globo o esféricas salvo
indicacién expresa.

Tendran volante y tapajuntas cromado, igual que el especificado para los aparatos del
local a ubicarse, cuando sean vistas en lugares donde accede publico o personal y su
didmetro sea igual o menor a 25 mm (didmetro interno).

Tendran volante tipo industrial, cuando sean vistas en dreas que no accede el publico o
personal, como ser: sobre cielorrasos, entrepisos técnicos, ductos, depdsitos, etc.
Tendran pasaje total con capuchon tipo anti vandalismo, cuando se use tuberias de
polipropileno con didmetros nominales de 20 0 25 mm con union a termofusion

Las llaves esféricas en general cumplirdn con las especificaciones de las normas DIN
259, B5 2779 u otra internacionalmente aceptada. La esfera serd de bronce o laton
cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se realizard mediante
asiento de teflén. El eje serd de latdn o bronce y su sello se realizard mediante doble
asiento de teflén. El cuerpo de la valvula serd de latén o bronce niquelado.

El contratista deberd tomar todas las providencias para que las llaves de paso y
conexiones de colillas no queden rehundidas con relacién a la pared.

Las llaves ubicadas en ductos deberdn ser instaladas de tal forma que puedan ser
operadas desde las circulaciones.

Juntas de dilatacion

En los atravesamientos de las juntas de dilatacion de la estructura, en los puntos de la
instalacién indicados en los planos de Arquitectura, se colocaran en las tuberias juntas
de dilatacidn del "tipo omega" o similar, que permita el libre movimiento de las mismas
e independiente de la estructura.

Cuando no sea posible colocar ese tipo de junta se colocara una pieza de dilatacion de
alguno de estos tipos:

e Linear cuya construccién tiene el siguiente lineamiento: una tuberia del mismo
material cuyo didmetro de cabida a la tuberia principal incorporandole un aro de
goma y una prensa roscable que hermetice la unién y que absorba el movimiento

de la tuberia.
e Fuelle de acero inoxidable marca DINATECNICA o similar.

Valvulas de retencion

Se debera instalar valvulas de retencién a la salida de cada bomba y en la presurizacién
de agua.
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Canillas de servicio

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar, las canillas
de servicio sefialadas en los planos con las letras "GS".

Ademas, como regla general se debera suministrar e instalar una canilla de servicio en
cada SSHH de publico o personal, la misma se ubicara bajo mesada y préxima a la Boca
de desagle o Pileta de Patio abierta a la que desaguan los lavabos del mismo.

Estas estardan ubicadas a 0.40 m del piso y llevaran en el extremo una rosca para
conectar una manguera de 13 mm de didmetro. Las ubicadas en el interior de los
locales seran de bronce cromado de iguales caracteristicas que el resto de la griferia del
referido local.
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4. Ejecucidn de las Instalaciones de abastecimiento de agua

El oferente debera cotizar todos los suministros y trabajos para la realizacion de la
conexion de la red interna a la red publica de OSE. Se incluird la construccion del nicho
para el medidor segun las reglamentaciones de OSE vigentes, excluyendo el suministro
e instalacion del medidor.

Caseta de medidores

La ubicacion del medidor, tipo Woltman, de 3/4” de didmetro se determinara en obra
en acuerdo con OSE y la Direccién de Obra.

En principio se solicitara que el medidor se coloque en vereda. En caso de no ser
posible, la caseta serd realizada de mamposteria de las dimensiones reglamentarias, y
contara con una tapa de acero inoxidable de calidad AlSI 304 calibre 16 con marco del
mismo material, cerrojo y porta-candado, con visor de vidrio de 10x5cm que permita la
lectura del medidor sin necesidad de abrir la puerta.

Trazado de canerias

La instalacion de las cafierias se ajustara a lo indicado en los planos en lo referente a su
ubicacion, material y didametro. Cualquier modificacidon resultante de imprevistos
deberad ser consultada previamente a la Direccion de la Obra.

Unidn de caiierias

Polipropileno termofusionable

Las uniones de las cafierias de Polipropileno se realizaran por termofusién, siguiendo
estrictamente las instrucciones dadas por el fabricante. Tendran rosca metalica en los
puntos de conexién de griferia, colillas u otro material.

Hierro zincado

Las uniones de las cafierias de hierro zincado seran roscadas, las roscas de los cafos
seran conicas, de pase Whitworth y dngulo de filete de 552. Se colocara cinta de teflon
como Unico material de uniéon admitido.

Tuberia de hierro fundido

Las uniones en tuberias de hierro fundido se realizaran empleando filasticas y plomo
derretido, debidamente calafateado, o mediante junta elastomérica (marca LA
BASKONIA SAFIC ¢ similar) de neopreno y abrazadera de acero inoxidable

Proteccion de las caierias

Las bocas de las tuberias de abastecimiento de agua se deberdn proteger durante la
construccion de las instalaciones, mediante tapones de material apropiado, para evitar
la entrada de materiales que puedan producir taponamientos en las mismas.
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Soportes y anclajes de caierias

Todos los elementos necesarios de sujecion, soporte y anclaje de las cafierias, deberan
estar incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptara de ninguna manera el reclamo de
extraordinarios surgidos por dicho motivo.

Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana. Se colocaran para
evitar el arqueo, pandeo o vibraciones de las cafierias, pero permitiran el libre
movimiento ocasionado por contraccion o dilatacion evitando tensiones en la tuberia.
Entre el soporte y la tuberia se colocard una junta de goma elastomérica de 4 mm de
espesory que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se deberd presentar el disefio de los
mismos a la Direccién de Obra a efectos de su aprobacion.

Polipropileno termofusionable

Caferias embutidas: luego de haber presentado la tuberia en la canaleta se fijardn con
cemento rapido los nudos donde existe cambio de direccion (codos, tes) y en tramos
rectos cada 60 cm.

Cafierias suspendidas: la distancia maxima entre soportes sera de 0,5m para cualquier
didmetro.

Se deberan colocar soportes a ambos lados de las llaves de paso que se ubiquen en
tramo suspendidos de cafierias.

Atravesamientos

Antes del llenado de las losas u otros elementos estructurales el Subcontratista de
acondicionamiento sanitario debera marcar la ubicacion de los pases necesarios para
sus instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el Contratista General.

Deberdan instalarse manguitos pasa tubos en la instalacion de toda cafieria que atraviese
paredes, piso 0 elementos estructurales.

En los atravesamientos de muros o pisos cortafuegos, la cavidad del pasaje se sellard
con elementos ignifugos de la marca HILTY o similar, con un Fire Rating adecuado a la
pared a atravesar (minimo Standard 2 h) de forma que impidan el pasaje del fuego o
humo.

Sefializacion de caferias y llaves de paso:

Los recorridos de todas las cafierias vistas, seran identificados con etiquetas adosadas a
las mismas, éstas indicaran el sentido del flujo, la presion de trabajo y tipo de liquido
gue conducen.

Las llaves de paso de las instalaciones vistas, seran identificadas con una plagueta
metalica en la que se indique que sector aisla.

Particularmente se deberd sefializar claramente las llaves de paso que sirven como
bypass, en instalacion de electrobombas por ejemplo, agregando ademas de la leyenda
“BY PASS” advertencias como “mantener cerrada” o “mantener abierta”, segin lo que
determine el normal funcionamiento de la instalacién.
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5. Sistema de elevacion de agua

La elevacién de agua potable del tanque inferior al superior se realizard mediante dos
bombas (1+1) siendo una la operativa y la otra de respaldo.

La variable controlada sera el nivel de agua en el tanque superior y el sistema de control
del nivel en el tanque inferior se deberdan instalar flotadores mecanicos.

Caracteristicas:

Electrobomba:

TIPO Centrifuga
CAUDAL 2.5 m3/h x bomba
ALTURA MANOMETRICA 30 mca
CANTIDAD 2

El sistema deberd venir armado en bancada con manifold de ingreso, salida, valvulas de
cierre, de retencion, hidroneumaticos y todo otro accesorio necesario para el correcto
funcionamiento del sistema.

Ubicacion:

El equipo de elevacidn de agua se ubicara en subsuelo, junto a los depdsitos de reserva
de agua inferior.

NOTA: El sistema instalado deberd cumplir con las consignas especificadas en el capitulo
“Tableros, controles eléctricos y alarmas.”
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6. Sistema de presurizacidon de agua

El oferente debera presentar al menos dos alternativas de cada sistema de bombeo
siendo exclusiva potestad de la Direccion de Obra su seleccion y aprobacion. El sistema
de bombeo presentado debe ser de marcas reconocidas en el mercado. En caso de que
la Direccion de Obra entienda que las ofertadas no cumplen con los requerimientos
minimos de calidad podra solicitar presupuestos alternativos y definir el sistema de
bombeo a instalar por la Contratista sin que ello conlleve un aumento en el costo de la
obra.

Para el correcto analisis, el oferente deberd proporcionar:
e Curvas caracteristicas del equipo en la que constard en ordenadas la altura
manomeétrica total, el rendimientoy la potencia absorbida, y en abscisas el caudal.

Se indicara la norma usada para la determinacion de dichas curvas.

e Datos técnicos a saber: marca, procedencia, modelo, tipo, tipo de rotor,
rendimiento en los puntos solicitados, caudal maximo admisible para el liquido
solicitado, potencia absorbida en el punto de maximo caudal, tipos de cojinetes y

su lubricacion, materiales y didametro maximo de solidos que pueden pasar.

e Datos del motor: marca, procedencia, potencia nominal, rendimiento nominal,
amperaje nominal, velocidad de giro nominal, factor de potencia nominal, datos

de los cables: seccion aislante y nUmero de ramas.

Presurizacion de agua potable

Se realizara la presurizacion de la red de abastecimiento desde el depdsito superior
ubicado en azotea hacia todos los servicios, mediante dos electrobombas, comandadas
cada una de ellas por controladores de velocidad variable. Para el control del nivel en
los tanques superiores se deberdan instalar flotadores hidraulicos (tipo DOROT). Ademas,
se deberd instalar un sensor de minimo para que dispare una alarma en caso de falla.

La variable controlada sera la presion de agua a la salida y el sistema de control
implementara una estrategia de funcionamiento que mantenga la presion
aproximadamente constante para una demanda entre cero y el caudal maximo de
disefio.
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TIPO Centrifuga
CAUDAL 5 m3/h x bomba
ALTURA MANOMETRICA 25 mca
CANTIDAD 2

El sistema estd disefiado para que trabaje una bomba, permaneciendo la segunda de
respaldo a las operativa. El sistema debera venir armado en bancada con manifold de
ingreso, salida, valvulas de cierre, de retencion, hidroneumaticos y todo otro accesorio
necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

Ubicacion:

El equipo de presurizacion de agua se ubicara en un nicho junto al depdsito de reserva

superior en la azotea.

NOTA: El sistema instalado debera cumplir con las consignas especificadas en el capitulo
“Tableros, controles eléctricos y alarmas.”
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7. Instalaciones de desagiie y ventilacion
Trazado de caiierias

La instalacion de las cafierias de desagle y ventilacion se ajustaran a lo indicado en los
planos en lo referente a su ubicacién, material, didmetro y pendiente. Cualquier
modificacion resultante de imprevistos debera ser consultada previamente a la
Direccidn de la Obra.

Puntos de Inspeccion

Se debera cumplir con lo indicado por la Ordenanza de la Intendencia colocando puntos
de inspeccidn en los lugares donde se produzca un cambio de direccidn, ramales, etc.
Aun cuando no hayan sido indicados en planos.

Los puntos de inspeccion consistiran en piezas especiales “cafio camara” de PVC con
tapa que asegure la estanqueidad de la misma.

Atravesamientos

Antes del llenado de las losas u otros elementos estructurales el Subcontratista de
acondicionamiento sanitario debera marcar la ubicacion de los pases necesarios para
sus instalaciones, debiendo coordinarlo con tiempo con el Contratista General.

Deberdn instalarse manguitos pasatubos en la instalacion de toda cafieria que atraviese
paredes, piso 0 elementos estructurales.

En los atravesamientos de muros o pisos cortafuegos, si los hubiera, la cavidad del
pasaje se sellard con elementos ignifugos de la marca HILTY o similar, con un Fire Rating
adecuado a la pared a atravesar (minimo Standard 2h) de forma que impidan el pasaje
del fuego o humo.

Cafierias suspendidas
Soportes y anclajes de caiierias

Todos los elementos necesarios de sujecion y soporte de las cafierias, deberdn estar
incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptard de ninguna manera el reclamo de
extraordinarios surgidos por dicho motivo.

En el caso de las tuberias suspendidas se deberan prever todos los elementos de
sujecion que se consideren necesarios. Para evitar movimientos en dichas tuberias se
deberan colocar sujeciones rigidas en los codos iniciales y cada 3m regirdn también las
recomendaciones del proveedor de las cafierias y en caso de existir contradicciones, se
tomara el requisito mas exigente.

Para evitar flexiones y movimientos en las uniones se colocaran ademas sujeciones
adicionales en ramales y cada 1 a 3 m en tramos largos dependiendo del diametro del
cafio.

Las cafierias verticales seran aseguradas mediante soportes fijos ubicados después de
cada cabeza de la tuberia, intercalando soportes deslizantes a efectos de reducir la
flexion del tubo sin impedir su libre movimiento.
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Los soportes seran de hierro con superficies de contacto lisa y plana.

Entre el soporte y la tuberia se colocara una junta de goma elastomérica de 4mm de
espesory que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte.

Antes de realizar la fabricacion de los soportes se debera presentar el disefio de los
mismos a la Direccién de Obra a efectos de su aprobacion.

Caierias por contrapisos

Las cafierias de PVC ubicadas en contrapisos se incluirdn en una caja de arena que
permita el libre movimiento frente a dilataciones diferenciales entre la cafieria y la
mamposteria.

Canerias enterradas

Toda cafieria subterranea tendra una tapada minima de 40 cm.

Excavaciones

El ancho de las zanjas a construir para el emplazamiento de los colectores sera de 0.45
m mas el didmetro del caflo. La profundidad estard determinada por las cotas de
zampeado de los colectores, segun indicaciones en los planos.

El fondo de la zanja se regularizard con arena o tierra arenosa de forma que sirva de
asiento regular a los cafios en toda su longitud. En caso de zanjas con exceso de
humedad o barro en el fondo, se debera colocar una capa de piedra partida debajo del
asiento de arena.

Antes de comenzar con los trabajos de excavacion la empresa deberd presentar a la
Direccion de Obras el plan de excavacion de acuerdo a las exigencias del MTSS y cumplir
con todos las obligaciones legales respectivas. La Direccion de Obras podra exigir
consideraciones adicionales las cuales no generaran adicionales en los precios de
colocacién de tuberias. Colocacion de cafierias

Los cafios se colocardn en el fondo de la zanja, se realizara la union de los cafios y
mediante calces de hormigdn se consolidard su posicion luego de darles la posicidon en
cota y pendientes correctas.

Antes de tapar la zanja se realizara la prueba hidraulica en las juntas.

Relleno de zanja

Luego de aprobada la prueba hidraulica se realizara el relleno de las zanjas como se
indica a continuacion:

e Se coloca arena hasta la mitad del cafio la cual serd apisonada con especial

cuidado para evitar que se desplacen las tuberias.

e Se sigue el relleno con igual material hasta 30 cm por encima del extradds del
cafio. Luego, en tongadas de 30 cm con material de excavacion salvo tierra vegetal
con hierbas o las que tengan granos calcareos.

-26-



dica

Secretaria Nacional ,
del Deporte & asociados

e Entre tongadas deberd apisonarse cuidadosamente y regarse para asegurar su

correcta compactacion.

Materiales procedentes de las excavaciones

Todo el material procedente del zanjado de las canalizaciones deberd ser contenido en
bateas de chapa hasta su utilizacién como relleno de las excavaciones, debiéndose
retirar el excedente en forma inmediata.

Uniones de caiierias

En tuberias plasticas, las uniones de los caflos deberdn realizarse de la siguiente forma:
Unidn con aro de goma:

e limpiar cuidadosamente el alojamiento del aro de goma e introducirlo

asegurandose que quede en contacto con la cavidad.
e marcar sobre el extremo liso (espiga) la longitud a introducir.

e insertar el tubo manteniendo la alineacion, lubricandolo previamente con agua

jabonosa o lubricante neutro recomendado. No utilizar grasas minerales.

Unidn cementada:
e Lijado cuidadoso en las superficies de union y colocacion de cemento de contacto

para PVC en dichas superficies

Ademas de las indicaciones anteriores se deberan seguir todas las especificaciones
marcadas por el fabricante de la tuberia.

Las uniones en tuberias de hierro fundido se realizaran empleando filasticas y plomo
derretido, debidamente calafateado, o mediante junta elastomérica de neoprenoy
abrazadera de acero inoxidable

Ademas de las indicaciones anteriores se deberan seguir todas las especificaciones
marcadas por el fabricante de la tuberia.

La unidn en tuberias de hierro fundido se realizara empleando filasticas y plomo
derretido, debidamente calafateado, o mediante junta elastomérica (marca LA
BASKONIA SAFIC o similar) de neopreno y abrazadera de acero inoxidable.

Uniones especiales

La unidn entre los accesos de mamposteria y las tuberias plasticas deberd ser tal que
sea 100% estanca, para esto se debera solidarizar con mezcla asfaltica segun
especificaciones del fabricante.

-27-



dica

[N , .
Secretaria Nacional N
del Deporte & asociados

Proteccion de las caierias

No se podran instalar sin proteccion tuberias plasticas en el exterior debido al ataque
de rayos UV. La proteccién debe asegurar el no ataque de dichos rayos a la tuberia
ademas de brindarle un elemento de proteccion fisica ante golpes que pudieran
deteriorarla o romperla.

En columnas de bajada interiores en que se utilice tuberia pldstica, se las deberd
proteger al menos en los primeros 1,50 m (un metro y medio) con mamposteria,
hormigdn pobre o cualquier otro tipo de sistema previamente aprobado por la
Direccién de Obra. Las columnas de pluviales serdan en Fundicion.

Las bocas de las tuberias de desagle y ventilacion se deberan proteger durante la
construccion de las instalaciones, mediante tapones de material apropiado, para evitar
la entrada de materiales que puedan producir taponamientos en las mismas.

Camaras de inspeccion, bocas de desagiie, piletas de patio, etc.

Las cdmaras de inspeccion, bocas de desagiie y piletas de patio, seran salvo indicacion
en contrario, del tipo ordenanza.

Las cdmaras de inspeccion indicadas como cilindricas de hormigdn seran del tipo
Intendencia de Montevideo para pavimento.

Estas unidades se realizaran con las dimensiones y profundidades indicadas y de
acuerdo a detalles en planos. Las paredes y piso se construirdn en hormigdén armado o
mamposteria, debiéndose lograr una superficie interior de hormigdn visto lisa y libre de
rebarbas.

En el caso de cdmaras de inspeccidn los cojinetes se realizaran con cafios de hormigdny
llevaran una pendiente del 10% o 5%. No se aceptaran realizarlos con cafios de PVC. Las
banquinas tendran pendiente del 20% en sus taludes.

Las piletas de patio deberdn contar con el sifon correspondiente, realizado en sitio
mediante codo con inspeccién segln detalle, o con tabique de hormigdn seguin se
indica en los planos de detalles correspondientes.

La profundidad minima para bocas de desagle y piletas de patio, serd de 25 cm. En caso
de que en los recaudos graficos no aparezca la dimension se seguird la siguiente tabla:

Profundidad (m) Seccién (cm) Tapas (cm)
0-0,50 20x20 20x20
0,51-0,80 40x40 40x40
0,81-1,00 60x60 60x60
>1,01 60x110 60x60
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Tapas y rejas

Las tapas y contratapas seran de hormigdn. En las zonas donde no hay transito
vehicular se colocaran bulones de acero inoxidable largos para facilitar la extraccion de
las mismas.

Las rejas de las regueras y tapas de bocas o piletas de patio que se realicen en hierro
seran galvanizadas en caliente.

Las tapas de las cdmaras de inspeccidn y bocas de desaglie ubicadas en lugares donde
existen pavimentos, irdn revestidas del mismo material del piso donde se encuentreny
las ubicadas en los lugares donde no lo hubiera serdn lisas de hormigén armado.

Tapas provisorias

Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre accesos
de cualquier tipo (independiente de las dimensiones), terminados o en construccién,
con el objeto de mantenerlos limpios y sanos durante el transcurso de la obra. El
Contratista serd responsable por el mantenimiento de la posicién de éstas en todo
momento. Para ello podrd construirlas del material que considere mas conveniente, con
las medidas de fijacién mas apropiadas siendo de su total y exclusiva responsabilidad
preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminacion total de los trabajos.

Tomas de pluviales

Las tomas de pluviales en los techos planos con impermeabilizacion tradicional se
realizardan mediante piezas especiales que permitan una correcta impermeabilizacion
(acero inoxidable, cobre, fundicién o EPDM).

Las tomas pluviales que no cuenten con sifon previo a su conexién con la red primaria
deberan ser sifonadas.

Ventilaciones y rejas de aspiracion

Todas las columnas de desagiie de aguas residuales indicadas en planos se continuaran
como columnas de ventilacion de 110 mm de didmetro y se prolongaran a los cuatro
vientos (incluida la ventilaciéon de colector).

Las columnas de ventilacién remataran en sombreretes de material resistente a la
intemperie, y los rayos UV. Las mismas remataran a altura no menor a 2.10m en
terrazas transitables y a 0.30m sobre el pretil en azoteas no transitables o de servicio.
Las rejillas de aspiracion, en su mayoria, se construiran a 30cm del nivel de piso
terminado correspondiente, debiéndose definir tipo y material segun proyecto de
arquitectura y debiéndose coordinar con la Direccién de Obra la ubicacidon exacta en
cada caso.
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8. Pozos de bombeo de aguas residuales

Se construird un pozo de bombeo para aguas residuales en subsuelo.

Generalidades:

Estara a cargo del Contratista General de hormigdn las obras civiles correspondiente a
pozos de bombeo, pero es responsabilidad del Contratista de Acondicionamiento
Sanitario el suministro e instalacion de bombas y accesorios necesarios.

Se deberan respetar las medidas interiores dadas segun los detalles adjuntos.

Los pozos de bombeo de aguas residuales deberdn ser ventilados a los cuatro vientos
mediante una tuberia de 110 mmy la cdmara previa al pozo debera ser aspirada con
tuberia de 110 mm. A la entrada del pozo se deberd instalar siféon desconectar y una
reja tipo canasto de forma de retener solidos de gran tamafio.

Para evitar la salida de olores, los espacios que queden en orificios de enterada de
cableado eléctrico deberdn ser sellados.

Tuberias de impulsién y camara de llaves
Tuberia de impulsion

Las tuberias de impulsion de los pozos de bombeo serdan de PEAD de presién nominal

de trabajo igual a 8 kg/cm?. Los cambios de direccién y piezas especiales seran del

mismo material con presion nominal mayor o igual que el de la tuberia antes descripta.
Camara de llaves

Se debera construir una cdmara de llaves que permita realizar en forma correcta los
trabajos de operacién y mantenimiento. Se instalaran valvulas antirretorno a la salida
de cada bomba. Seran de tipo bola, aptas para aguas residuales. Las valvulas de cierre
seran de tipo cuchilla con uniones a brida que permitan su facil desmonte.

Las tuberias dentro del pozo de bombeo y cdmara de llaves seran de PEAD a bridas y se
solidarizaran a la camara con zunchos de acero inoxidable.

Equipos de bombeo
Generalidades

El oferente debera presentar al menos dos alternativas de cada sistema de bombeo
siendo exclusiva potestad de la Direccién de Obra su seleccién y aprobacién. Los
sistemas de bombeo presentado deben ser de marcas reconocidas en el mercado, en
caso de que la Direccién de Obra entienda que las ofertadas no cumplen con los
requerimientos minimos de calidad podra solicitar presupuestos alternativos y definir el
sistema de bombeo a instalar por la Contratista sin que ello conlleve un aumento en el
costo de la obra.

Para el correcto analisis, el oferente deberd proporcionar:
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e Curvas caracteristicas del equipo en la que constard en ordenadas la altura

manomeétrica total, el rendimiento y la potencia absorbida, y en abscisas el caudal.

Se indicara la norma usada para la determinacion de dichas curvas.

e Datos técnicos a saber: marca, procedencia, modelo, tipo, tipo de rotor,
rendimiento en los puntos solicitados, caudal maximo admisible para el liquido
solicitado, potencia absorbida en el punto de maximo caudal, tipos de cojinetes y

su lubricacion, materiales y diametro maximo de solidos que pueden pasar.

e Datos del motor: marca, procedencia, potencia nominal, rendimiento nominal,
amperaje nominal, velocidad de giro nominal, factor de potencia nominal, datos

de los cables: seccién aislante y numero de ramas.

Equipo de bombeo agua residual

El bombeo de aguas residuales desde el pozo en subsuelo hasta la planta baja se
realizard mediante un sistema compuesto por dos electrobombas.
Electrobomba:

POZO DE BOMBEO AGUA RESIDUAL

TIPO FEKA 750
CAUDAL 31/s

ALTURA MANOMETRICA 6 mca

PASAJE MIN. DE SOLIDOS 50 mm minimo
CANTIDAD 2

El sistema estd disefiado para que una se encuentre operativa y la segunda de respaldo.
El sistema funcionando al 100% deberia suministrar 3 m3/h contra 6 mca. Se deberd
suministrar todos los controles que se detallan en el capitulo “Tableros, controles
eléctricos y alarmas.”
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9. Tableros, controles eléctricos y alarmas
Las siguientes especificaciones son complementarias a lo exigido en las memorias de
Instalaciones Eléctricas y el Sistema Integrado de Control.

Tableros

En la sala de bombas, el instalador eléctrico dejard una toma en el tablero de bombas,
que serd suministrado y colocado por el subcontratista de Acondicionamiento Sanitario,
en el que se deberd centralizar:

e elinterruptor general;

e |laves termo magnéticas, una por cada bomba y una doble Via para alternar los

equipos;

e protector termo magnético diferencial, con arranque a botonera, uno por cada

equipo.
e [Llave conmutadora manual-automatico.

El tablero se cotizara en chapa N2 16 con puertas, con elementos aplicados sobre
chapa, cableado armdnico y visto.

Las cafierias eléctricas seran de hierro esmaltado, los conductores de aislaciéon
termoplastica y las conexiones a los motores seran flexibles, metdlicas o de goma. El
aspecto del conjunto sera armdnico y prolijo.

Toda la instalacion eléctrica deberad cumplir en un todo con las reglamentaciones de
UTE.

Controles eléctricos

Se debera suministrar e instalar un medidor (es) de nivel en el depdsito de reserva, que
enviaran seflales para:

e Encendery apagar alarmas por alto y bajo nivel.
e Inhabilitar el funcionamiento de las Electrobombas por falta de agua.

Las sefiales enviadas al sistema inteligente seran:

e Indicacidon de alto nivel, con alarma.
e Indicaciéon de bajo nivel, con alarma.

e Indicacion de bombas en operacién
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e [ndicacion de bombas en falla
e Indicacion de funcionamiento manual o automatico.

Independientemente de los controles automaticos se debera contar con controles
manuales para operaciones que lo requieran.

Los pozos de bombeo tendran flotadores que comandardn el arranque y parada de la
bomba en operacién.

Aparte de dichos controladores de nivel que comandan las bombas se instalaran los
flotadores que sean necesarios para dar las sefiales de alarma de alto y bajo nivel.

El contratista de sanitaria debera suministrar e instalar el tablero de control de bombas
y los controladores de nivel de acuerdo a las presentes especificaciones y a los
requerimientos establecidos en los planos y memoria general de Eléctrica.

Alarmas

Al llegar a los niveles indicados en los detalles correspondientes, como de alarmay
control de las Electrobombas se accionara un sistema de alarma acustica y luminosa
gue se ubicara en la Sala de Bombas.

El sistema de alarma tendrd botdn de silenciamiento, el que blogueard la alarma
acustica por un periodo variable, luego del cual la alarma se reactivara.

Limites de obra

La alimentacion al equipo de electrobombas, asi como el suministro e instalacion del
sistema de alarmas, habilitacion, corte y arranque de las electrobombas y colocacién de
las mismas, sera todo por cuenta del contratista de acondicionamiento sanitario, salvo
la alimentacion al tablero.
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10. Inspecciones, testeos y pruebas
Inspecciones

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los
trabajos, debiendo el contratista realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le
sean exigidos por la direccion de obra.

e Se inspeccionaran visualmente las instalaciones en todo momento, a efectos de

detectar fallas o defectos de instalacidn.

e Seinspeccionard y probara el funcionamiento de todos los equipos instalados, a

efectos de detectar fallas en su instalacién o en la propia fabricacion del equipo.
e Se corregiran las desviaciones a las especificaciones lo mas pronto posible.

e Se sacard el material y/o equipo defectuoso y se reemplazard por otro de la

calidad especificada.

e Transcurrido una semana calendario, sin obtener notificacidn de las correcciones
necesarias, el propietario podra realizarlas con otro contratista descontandose de

la garantia el monto retenido.
Testeos
e Se cumplirdn todos los testeos requeridos por los organismos estatales.
e Serepararan todas las fallas encontradas.
e Se testearan las instalaciones reparadas.

Pruebas

Finalizadas las instalaciones se procedera al ensayo de las mismas a entero costo del
contratista.

El contratista deberd notificar sobre la realizacion de cada una de las pruebas a la
direccién de obra, por escrito y con suficiente antelacion, debiendo especificar en cada
caso que instalaciones se habran de probar.

Ademas de las pruebas por sectores, se debera realizar una prueba de la totalidad de
las instalaciones de abastecimiento de agua y redes de desagie.

El contratista deberd tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para las
pruebas y controles de los trabajos de instalacion.
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Redes de abastecimiento de agua potable

Se probaran todas las cafierias de abastecimiento de agua fria y caliente junto con todas
las piezas colocadas en la instalacion a 8 Kg/cm?, durante 8 horas como minimo.
En ningln caso se tolerara la mas minima pérdida o disminucién de la presidon de
prueba. Se establece como limite maximo admisible una caida de presion de 0,2 kg/cm?
en 20 minutos.
En cafierias enterradas o tapadas no se debera llenar ninguna canaleta, ni se realizara
ninguna terminacion en la zona de las cafierias hasta no haber realizado la prueba con
aceptacion por parte de la Direccion de Obra.

Canerias de impulsién

Todas las cafierias de impulsion se someteran a pruebas hidraulicas que permitan
examinar de manera minuciosa el tramo que se prueba. La presidon de prueba ser 6
Kg/cm?, se establece como limite maximo admisible una caida de presion de 0,2 kg/cm?
en 20 minutos.

Desinfeccion de la instalacidon de agua potable

La desinfeccién de la tuberia se debera realizar siguiendo la norma normas ANSI/AWWA
C651-92.
A modo de resumen:

e En una primera etapa se debe realizar la seguridad de las tuberias por medio de
una purga en la forma mas completa que sea posible, mediante el libre escurrir

del agua por las tuberias.

e Luego se procede a la desinfeccion, la cual se realiza mediante una solucion
desinfectante que puede ser cloro liquido, hipoclorito de sodio o similares. La
solucion debe ser inyectada o introducida en la tuberia a través de un flujo de
agua a presion. La concentracién de la mezcla debe permitir obtener, después de
24 horas en reposo, un valor de cloro residual no menor a 10 mg/I, lo que se logra

con una mezcla inicial que contenga 50 mg/I de cloro.

e Terminada la desinfeccion, toda el agua tratada debe ser purgada a través de los
puntos de desagiie de la red hasta que se demuestre con analisis de laboratorio,
gue el agua suministrada por la tuberia es fisico-quimica y bacterioldgicamente

potable de acuerdo con las normas de OSE.
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e Luego de recibida la instalacion de agua y antes de la puesta en servicio, se
procederd a la seguridad por arrastre general en la instalacion. Para ello se dejara
caer el agua en todos los grifos durante 15 minutos no dejando ningun ramal sin

que circule agua.

El costo de toda la operacidén incluidos los analisis de laboratorio seran por cuenta del
contratista. Se considera que se debera realizar al menos una muestra de calidad del
agua suministrada por cada 200 m de tuberia instalada.

Canerias de desagiie y cdAmaras de inspeccion

Se llenara de agua toda la instalacién secundaria debiéndose verificar la constancia del
nivel del agua después de haber transcurrido 24 horas.

Caferias subterraneas

Antes de realizar la tapada de la zanja se realizara en todos los tramos la prueba
hidraulica de las juntas con una presion de 2 m de columna de agua durante 8 horas.
Antes de las recepciones provisorias y definitivas se realizara la verificacion de
alineacion de la cafieria horizontal mediante la prueba de los espejos. La pendiente y la
alineacion de la cafieria debe ser la indicada en los planos o la que haya indicado la
direccion de obra, cualquier modificacién dard motivo al rechazo del tramo en cuestion
y el mismo se tendra que rehacer.

Quedara librada a la direccién de obra la aceptacién del desvio constatado mediante la
realizacion de obras adicionales que seran de costo del contratista como, por ejemplo:
colocacién de cdmaras de inspeccion o la sustitucion parcial o total del tramo afectado.
Solamente se dara por aprobado un tramo de cafieria de desaglie cuando se hayan
construido completamente las dos camaras de inspeccion o bocas de desaglie que
limitan el referido tramo.

Camaras de inspeccion, bocas de desagiie y piletas de patio

Para la realizacidon de la recepcion provisoria se deberd probar la estanqueidad de las
camaras de inspeccion, bocas de desaglie y piletas de patio, para lo cual serd necesario
llenarlas de agua y constatar la ausencia de cualquier filtracion durante por lo menos 12
horas.

Responsabilidades

La realizacién de las pruebas de las instalaciones y su aprobacion no eximira al
contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas e inconvenientes que se produzcan ya sean en el periodo de
ejecucion o terminada la obra tanto por el empleo de materiales en malas condiciones
o mano de obra mal aplicada.
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Recepcion de obra

En base a los planos de licitacion recibidos, la empresa debera realizar los siguientes
planos:

e Planos generales de obra, replanteo, croquis, detalles, etc., con sus

correspondientes aprobaciones.

e Cualquier desviacion a lo indicado en los planos originales del proyecto debera

ser anotado en un libro de obra que tendrd el contratista.

e Este libro serd parte fundamental de los documentos con los cuales se proponen
los planos finales de lo efectivamente ejecutado y estard disponible para consulta

por parte del comitente o quien éste delegue en cualquier momento.

Planos conforme a obra

El Contratista tendra a su cargo la actualizacion de la documentacion por ajustes al
proyecto original que sirvié de base para la cotizacién de las obras y realizara a su costo
y cargo los planos conforme a obra a igual escala que los suministrados por el Ingeniero
Proyectista y entregard al estudio de Arquitectos dos ploteos en papel, doblados en
tamafio A4, todos ellos ploteados a color segin las Normas UNIT, asi como el CD-ROM
conteniendo la informacidn digitalizada (ACAD 2010 o posterior) que sirvid de base para
la realizacion de los referidos planos, correctamente rotulado.

En estos planos deberd figurar ademas del rétulo del Ingeniero Proyectista el rotulo de
la Empresa Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario. Debera ademas destacarse
claramente la inscripcion "PLANO CONFORME A OBRA" |a falta de cualquiera de estos
elementos serd razén de rechazo de los planos, independientemente de que la
informacion grafica contenida en los mismos se ajuste a lo realmente construido.

Manuales de operaciéon y mantenimiento

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario debera entregar al director general de
Obras los manuales de operacion y de mantenimiento de todos los equipos mecanicos y
eléctricos que deberan incluir una descripcidn del sistema, instrucciones de operacion y
mantenimiento, informacién provista por el fabricante, planos de taller, curvas de
desempefio, lista de repuestos, etc.

Cada manual vendra acompafiado de un juego de planos del conjunto y cortes
detallados con sus correspondientes listas de piezas.

Mantenimiento y conservacion

El mantenimiento y la conservacién de todas las instalaciones sanitarias hasta seis
meses después de la recepcion definitiva de las obras, serd de responsabilidad del
Contratista y quedara a su cargo todo gasto derivado de esa responsabilidad, asi como
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toda modificacion necesaria para un funcionamiento correcto y normal de la
instalacion.
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RUBRADO

| UNIDAD | CANTIDAD I P.UNITARIO I TOTAL | Mmp

INSTALACION SANITARIA

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA

CONEXION A RED PUBLICA DE OSE

ABASTECIMIENTO DE TANQUES

SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA A TANQUES SUPERIORES

SISTEMA DE PRESURIZACION DE AGUA PARA CONSUMO

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE (PN 12)

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE (PN 20)

SALIDA DE TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO

GRAMPAS DE SUJECION

VALVULAS / LLAVES DE PASO / ACCESORIOS

GRIFOS DE SERVICIO

RED DE DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES

s2,1

CANOS DE DESAGUE EN PVC SUBTERRANEO Y SUSPENDIDA

52,2

POZO DE BOMBEO PRIMARIO

52,3

EQUIPO DE BOMBEO PRIMARIO

VENTILACIONES (INCLUYE VALVULAS)

52,5

CAMARAS DE INSPECCION

52,6

PEAD BOMBEO

82,7

PILETAS DE PATIO

BOCAS DE DESAGUE

52,3

SIFONES / PUNTOS DE INSPECCION / CAJA SIFONADAS / EA/ EMBUDOS / ACCESORIOS

s2,10

INTERCEPTORES DE GRASA COLECTIVOS

s2,11

GRAMPAS DE SUJECION

52,12

DESAGUE AIRE ACONDICIONADO

S3

RED DE DESAGUE DE PLUVIALES

CANOS DE DESAGUE EN PVC SUSPENDIDO

SIFONES / PUNTOS DE INSPECCION / ACCESORIOS

CAPTACIONES EN TECHOS / AZOTEAS /EMBUDOS / ETC

INSTALACION DE APARATOS Y GRIFERIAS

SAL

APARATOS SANITARIOS

54,2

GRIFERIAS
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