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ECCION 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRAT

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccién 5, Condiciones Especiales del Contrato, sélo podrén
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que
éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula Tema Condiciones Especiales del Contrato
Seccion 4,
Condiciones
Generales del
Contrato
3: Jurisdiccion Jurisdiccion En caso de controversia, la misma se resolvera

competente competente por medio de arbitraje si se trata de diferencias
sobre cuestiones técnicas y por medio de la
justicia ordinaria en los demas casos.
En caso de arbitraje, la parte que inicie el
proceso nombrard un arbitro y comunicara
dicho nombramiento a su contraparte, que
dispondréa de un plazo de 5 (cinco) dias habiles
para nombrar al suyo. Si asi no lo hiciera, se
solicitara su nombramiento al Decano de la
Facultad de Arquitectura.
Los arbitros designaran a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitara su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.
Los arbitros dispondran de un plazo méximo de
30 (treinta) dias habiles para dictar su fallo, que
sera inapelable.
Las Partes abonaran los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o
gue se nombren ante su omision, y por mitades
el resto.
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral,
el Contratante podra disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes
por parte de aquélla, a la que se le descontaran
de los pagos pendientes, el importe de los
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trabajos, multas o sanciones que pudiera
originar el cumplimiento del fallo.

9: Elaboracion Plazos No aplica
del Proyecto
Ejecutivo
18: Beneficiario El Contratista contratara a su cargo, para cada
Disposiciones Y obra, todos los seguros obligatorios previstos
generales sobre Coasegurados | por la legislacion y normativa vigente en la
Seguros Republica Oriental del Uruguay y demas
seguros exigidos por los Documentos
Contractuales, con CND, CONAFIN SA Y el
MSP como beneficiario y con el Fideicomiso
de Administracion e Infraestructura Ministerio
de Salud Publica, la Corporacion Nacional
Financiera Administradora de Fondos de
Inversion SA y el Ministerio de Salud Publica
como beneficiarios.
Bienes existentes | El monto de dicha cobertura a primer riesgo es
USD 50.000. (Dolares Americanos)
20: Seguro Monto En pesos uruguayos por el valor de la obra sin
contra Todo impuestos y con leyes sociales incluidas. El
Riesgo mismo debera contar con la cobertura principal
Construccion de “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C”
la Obra, las y “D”.
instalaciones y
los equipos del
obrador
21: Seguro de Monto USD 1.000.000. (Délares Americanos). La

Responsabilidad

poliza debe incluir las coberturas “E” y “F”

Civil
30: Recibo, Desarmado y El Contratista debera realizar, a su exclusivo
movimiento y traslado de costo y antes de comenzar las Obras, el
conservacion maquinaria desarmado y traslado a donde indique el

por parte del
Contratista de
los materiales,
equipos,
productos y
elementos de
construccion
provistos por el
Contratante en
virtud del
contrato, y de la
maquinaria 'y
equipos
existente en el
lugar de las
obras

Contratante de la maquinaria y equipos
existente en el lugar donde se llevaran a cabo
las Obras, y reintegrarlos y armarlos en el lugar
donde deban ser emplazados antes de la
Recepcion Provisoria de cada Obra, en la forma
establecida en los Documentos Contractuales.
Dicha  Recepcion  Provisoria  quedara
supeditada ademés al cumplimiento de esos
trabajos.

Pagina 2



Seccion 5: Condiciones Especiales del Contrato
Llamado 01/2021 - Fideicomiso MSP

34: Plazo de Plazo para la El plazo para la firma del Acta de Tenencia e
Ejecucionde la | firmadel Actade | Inicio de Obra, sera de (10) dias calendario
Obra Tenencia e Inicio | contados a partir de la fecha del

de Obra perfeccionamiento del Contrato.
40: Multas Literal c) — En caso de incumplimiento en la fecha de

Multas por atraso
en la finalizacion
de las Obras

finalizacién de obra prevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma
correspondiente, se aplicara al Contratista una
multa del 3%o (tres por mil) del monto de la
obra actualizado paramétricamente al momento
del incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales. Adicionalmente se aplicard los
primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%o
(cero coma uno por mil) por cada dia de atraso,
los 10 (diez) dias siguientes una multa del0,2%o
(cero coma dos por mil) por cada dia de atraso
y de ahi en méas una multa del 0,5%o (cerocoma
cinco por mil) por dia de atraso. Las sumas
anteriores se calcularan en todos loscasos sobre
el monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales.

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los DocumentosContractuales
por parte del Contratista o sus subcontratistas o
personal dependiente, designado o contratado
por él o ellos, que no tenga especificada una
penalizacion, serd pasible de la aplicacion de
una multa diaria del0,2%o (cero coma dos por
mil) del monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento  del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales, por cada dia de atraso.

42: Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

El Programa que presente el Contratista, acorde
con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, debera contener un
grado de informacion que comprenda, como
minimo, interrelacion de los trabajos
vinculados a todos los Rubros e items mas
relevantes de las obras y definicion del camino
critico, fechas de inicio tempranas y tardias,
materializacién de las Compras y Subcontratos,
de llegada a Obra de los Equipos y Elementos
de Construccion y de los principales
componentes de las Instalaciones y los

Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos
y Puesta en Marcha de las Instalaciones.
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Presencia
requerida en Acta
de Tenencia e
Inicio de Obra

El Programa presentado debera ser ajustado por
el Contratista en funcion de lo que se acuerde
en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la
presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Técnico del Contratista, la
Supervision de Obra, y el Representante
Técnico del MSP dentro de los 10 (diez) dias
calendario siguientes al de su firma.

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas

El Contratista deberd colocar A SU COSTO

que deben todos los elementos de seguridad necesarios
cumplir los para evitar durante el proceso de obra cualquier
elementos de tipo de accidente o perjuicio fisico. Dichos
proteccion elementos de proteccién deberdn cumplir con
las caracteristicas que indiquen la Supervision
de Obras, la normativa de seguridad e higiene
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y

la Seccion 6.
Oficina de No se debera proveer una oficina de reuniones

reuniones de
coordinacion

de coordinacion con el

respectivo.

equipamiento

60: Recepcioén
Definitiva de la
Obra

Recepcion
Definitiva

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra
lugar dentro del plazo de 8 (ocho) meses,
contados desde la celebracion del Acta de
Recepcidn Provisoria total y sin reservas de la
Obra.
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